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PREMESSO che nell’ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, in qualità di Soggetto 

attuatore esterno degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misu-

ra 6 Component 1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 

(Ospedali di Comunità), è previsto - inter alia - l’intervento di realizzazione dell’Ospedale di Co-

munità di Umbertide - CUP F88I22000510006, con riferimento al quale:  

 con Delibera n. 761 del 01/07/2022, questa Azienda sanitaria ha disposto di ricorrere agli 

Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie 

alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR di propria competenza, 

 nell’ambito della gara indetta da Invitalia: Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - 

CIG 9326923458, è stato affidato l’accordo quadro comprendente anche l’appalto inte-

grato per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi in favore del R.T.I. Apulia srl 

– Pagano spa, che ha offerto il ribasso del 15,981%, 

o con nota Prot. USL n. 0067091 del 09/04/2024 e 0071853 del 16/04/2024 è stato 

trasmesso l’ODA (Ordine di attivazione dell’intervento) con contestuale avvio 

d’urgenza della Direzione Lavori dell’intervento, nei confronti dell’aggiudicatario 

individuato da Invitalia, Techproject srl di Roma, ODA medesimo propedeutico alla 

stipula del contratto specifico, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 35,70%, 

di € 131.174,00, oltre oneri previdenziali e fiscali; 

o con nota acquisita al Prot. USL n. 0083482 del 03/05/2024 la società Techproject 

srl ha trasmesso l’ODA debitamente sottoscritto; 

o con Delibera n. 0000648 del 12/06/2024 è stato approvato lo schema di contratto 

per la direzione lavori da stipulare con la suddetta società; 

o il relativo contratto è stato stipulato con la società Techproject srl e acquisito al 

Reg. USL n. 285 del 16/09/2024 CIG B1202CD5A8; 

 in data 10 novembre 2023  è stato stipulato  il contratto specifico di appalto integrato con 

Apulia srl, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Pagano spa, per 

l’importo complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di 1.733.115,76, oltre IVA, costi-

tuito da € 177.886,81 per progettazione, € 1.422.215,48 per lavori ed € 133.013,47 per 

costi della sicurezza e acquisito al Reg. USL n. 271 del 14/11/2023 in pari data -(CIG 

9756909803); 

 con Decreto RGS n. 211 del 17 novembre 2023, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del 

Decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, per l’intervento in argomento sono state assegna-

te ulteriori risorse pari ad € 275.000,00; 

 a seguito della Delibera n. 0000068 del 21/01/2025 e della Delibera n. 114 del 

31/01/2025 in data  04/02/2025 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione relativo alle 

opere in variante risultanti dalla redazione del progetto esecutivo, e acquisito in pari data 

al Reg. USL N. 072 - CIG 9756909803, per l’importo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 

2.067.543,78, costituito da € 1.756.643,50 per lavori, € 133.013,47 per costi della sicurez-

za, € 106.181,24 per progettazione definitiva, € 71.705,56 per progettazione esecutiva; 

 con nota prot. USL n. 0066293 dell’8/04/2024 e 0071735 del 16/04/2024 è stato 

trasmesso il relativo ODA per i servizi di collaudo dell’intervento nei confronti della società 
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Mastellone di Castelvetere Engineering srl, per l’importo del corrispettivo calcolato ai sensi 

del DM 17/06/2016, al netto del ribasso del 28,16%, pari ad € 43.167,58, oltre oneri 

previdenziali e fiscali; 

 prot. USL in entrata n. 0083509 del 29/04/2025, con cui Mastellone di Castelvetere 

Engineering srl, ha trasmesso l’ODA debitamente controfirmato; 

 con Delibera n. 0000580 del 16/05/2025 è stato approvato lo schema di contratto per il 

collaudo tecnico amministrativo dei lavori da stipulare con la suddetta società; 

 il relativo  contratto è stato stipulato con la società Mastellone di Castelvetere Engineering 

srl  e acquisito al Reg. USL n. 040 del 10/02/2026 CIG B1202FCC6F; 

 con Delibera n 132 del 05/02/2026, questa Azienda sanitaria, per le motivazioni ampia-

mente riportate nel citato atto: 

o ha disposto la risoluzione del contratto Reg. USL n. 271 del 14/11/2023, nonché 

dell’atto di sottomissione Reg. USL n. 72 del 05/02/2025 stipulati con l’ATI Apulia 

S.r.l.-Pagano S.p.a., affidataria dell’appalto integrato avente per oggetto la progettazio-

ne e la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Umbertide nell’ambito della gara in-

detta da Invitalia “Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458 - 

Sub lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato”, per grave inadempimento e ri-

tardo rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto medesimo ed ai sensi di quanto 

specificamente previsto dall’art. 60 delle Condizioni Generali dell’Accordo Quadro e 

dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; 

o ha delegato il RUP Ing. Federica Modesti a comunicare ad INVITALIA la disposta riso-

luzione del contratto specifico  e a richiedere la graduatoria della procedura di gara a 

suo tempo curata dalla stessa INVITALIA, al fine di contattare gli operatori economici 

secondo l’ordine di classifica per tentare di addivenire - con la massima sollecitudine - 

alla stipula di un nuovo contratto specifico ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

50/2016; 

 

DATO ATTO altresì che: 

 in data 04/03/2026 il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giancarlo Tanzi della Società 

Techproject srl, ha redatto lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei 

materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna, come da 

documentazione acquisita al Prot. USL n. 0058795 del 19/03/2026 atto a cristallizzare la 

situazione fisica e contabile del cantiere all'atto dell'estromissione dell'impresa; 

 il Collaudatore, come risulta dal Verbale di visita n. 1 del 23/03/2026 ha effettuato 

apposita visita dei luoghi, ai fini dell’accertamento dei lavori eseguiti; 

 il Direttore dei lavori, facendo seguito allo stato di consistenza redatto in contraddittorio 

con l’Appaltatore, in data 08/04/2026 ha redatto il verbale di verifica di avvenuto 

ripiegamento e riconsegna delle aree, acquisito al Prot. USL n.  0073823 del 09/04/2026; 

 il collaudatore Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere con apposito “Verbale di 

accertamento tecnico contabile” e acquisito al Prot. USL n. 0080713 del 17/04/2026, preso 

atto dell’intero svolgimento dell’appalto “a corpo” ha effettuato l’accertamento tecnico 

contabile ai sensi dell’art. 108 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dichiarando collaudabili le 
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opere realizzate e ritenendo riconoscibile all’Appaltatore uscente l’importo netto di € 

61.755,97, fatte salve le già richieste misure risarcitorie avanzate dalla USL Umbria 1 

nell’atto di risoluzione contrattuale n. 0000132 del 05/02/2026 per i danni subiti e 

subendi a causa della gravi inadempienze commesse dall’Appaltatore; 

 

RITENUTO necessario comunque procedere alla realizzazione dell’opera, inserita nel Piano 

Operativo Regionale allegato al CIS della Regione Umbria da ultimo approvato con DGR n. 1226 

del 26/11/2026 e recepito con Delibera aziendale n. 1440 del 19/12/2025, vista la centralità 

dell’intervento nell’ambito esigenziale sanitario dei servizi territoriali, come espresso 

ampiamente dagli organi regionali competenti; 

 

DATO ATTO pertanto che questa Azienda sanitaria: 

 con nota Prot. USL n. 0027502 del 06/02/2026 ha richiesto ad Invitalia di procedere ad 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di riassegnare i lavori di realizzazione 

dell’Ospedale di Comunità di Umbertide ad altra impresa ;  

 con nota Prot. USL n. 0080757 del 17/04/2026 ha comunicato ad Invitalia l’importo 

contrattuale dei lavori da affidare al nuovo operatore economico -  determinati a seguito 

dell’accertamento dei lavori eseguiti, effettuato dal Collaudatore con il Verbale di cui sopra 

- pari a complessivi € 1.838.810,70 distinti come di seguito: 

o € 1.705.797,23 per lavori al netto del ribasso (€ 1.756.643, 50 - € 50.846,27 eseguiti); 

o € 133.013,47 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

PRESO ATTO che con nota acquisita al Prot. USL n. 0105391 del 21/05/2026 Invitalia ha 

trasmesso l’Accordo Quadro AQ2  – Lotto geografico 9 Umbria Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in 

appalto integrato – CIG9326923458 (Allegato 1) stipulato con il R.T. Blasi Costruzioni srl 

(mandataria) Burlandi Franco srl (mandante)ai fini della realizzazione dell’Ospedale di Comunità 

di Umbertide CUP F88I22000510006, che ha offerto il ribasso del 15,981% (medesime condizioni 

del primo aggiudicatario); 

 

RITENUTO procedere alla trasmissione dell’”ODA” (Ordine di Attivazione dell’Intervento), 

unitamente alla documentazione ivi prevista, nei confronti del nuovo appaltatore, nel rispetto 

della disciplina di gara Invitalia (Allegato 2); 

 

VISTO lo schema di contratto di appalto specifico da stipulare in forma di scrittura privata in 

modalità elettronica con il R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi Franco srl 

(mandante),(Allegato 3), per l’importo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 1.838.810,70, 

distinti come di seguito: 

 € 1.705.797,23 per lavori al netto del ribasso, 

 € 133.013,47 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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ATTESO che, per gli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/10, è stato acquisito il CIG 

BBE9F352D3; 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento appositamente rimodulato a seguito 

dell’aggiudicazione (Allegato 4); 

 

DATO ATTO che, al costo complessivo dell’intervento di cui al presente atto, si farà fronte con le 

risorse finanziarie iscritte come segue (Cod. Piano Inv. 2023/01): 

NUOVA RISERVA 
FONTE 

FINANZ. 
DESCRIZIONE C.R. Cdr SAP IMPORTO 

120/100/405 5P01 
 PNRR- M6 Sanità – 

Ospedali di Comunità (OdC 
Umbertide) 

AZA0-0600 AZA0-9054 € 3.025.000,00 

 

DATO ATTO, inoltre, che qualora si verificasse la revoca dei finanziamenti PNRR conseguente al 

mancato raggiungimento dei Target previsti, questa Azienda Sanitaria garantirà la copertura 

finanziaria dell'intervento, secondo quanto previsto con Delibera n. 712 del 29/05/2026; 

DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, 

neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta; 

 

VISTI: 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 la Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” (applicabile alla 

fattispecie ratione temporis); 

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali»; 

 la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli-

mento delle procedure; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legi-

slativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata isti-

tuita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione deno-

minata “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”; 

 il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’Italia definitivamente approvato con decisio-

ne di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021; 

 Decreto del MEF 6 agosto 2021; 
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 il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant’altro, il Piano 

Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028, adottato con 

Delibera n° 98 del 30/01/2026; 

 la DDG n. 314 del 16/03/2026 “Conferimento incarichi di sostituzione ai sensi dell’art. 73 

del CCNL Area Funzioni locali, nella responsabilità delle strutture complesse vacanti 

dell’Area centrale”; 

 

PRESO ATTO che la Dirigente f.f. della U.O. Attività Tecniche, nel proporre la presente proposta di 

delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le 

finalità istituzionali di quest’Azienda Sanitaria;  

 

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera 

 

 

1. PRENDERE ATTO delle premesse contenute nel documento istruttorio, che si intendono 

integralmente richiamate. 

 

2. PRENDERE ATTO che nell’ambito della gara indetta da Invitalia Accordo Quadro AQ2 – 

Lotto geografico 9 Umbria Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato – CIG 

9326923458, e a seguito del procedimento di interpello effettuato, è stato aggiudicato 

l’appalto integrato dei lavori in favore del R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi 

Franco srl (mandante) che ha offerto il ribasso del 15,981% (medesime condizioni del 

primo aggiudicatario). 

 

3. PRENDERE ATTO dell’Accordo Quadro (Allegato 1) stipulato tra Invitalia e il R.T. Blasi Co-

struzioni srl (mandataria) Burlandi Franco srl (mandante), per l’esecuzione dei lavori per 

la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Umbertide - CUP F88I22000510006, per 

l’importo di € 1.838.810,70, oltre IVA. 

 

4. TRASMETTERE l’Ordine di Intervento ”ODA” (Allegato 2), unitamente alla documentazio-

ne ivi prevista, nei confronti del nuovo appaltatore, nel rispetto della disciplina di gara In-

vitalia. 

 

5. APPROVARE lo schema di contratto specifico (Allegato 3) da stipulare in forma di scrittu-

ra privata in modalità elettronica con il R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi 

Franco srl (mandante), per l’importo complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 

1.838.810,70, oltre IVA, costituito da € 1.705.797,23 per lavori al netto del ribasso ed € 

133.013,47 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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6. DELEGARE la Dott.ssa Ing. Federica Modesti Dirigente dell’U.O. Progettazione, Manuten-

zione e Patrimonio alla stipula del contratto di appalto dei lavori di cui al precedente pun-

to. 

 

7. DARE ATTO che, per gli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/10, è stato acquisito 

il CIG BBE9F352D3. 

 

8. APPROVARE il quadro economico dell’intervento appositamente rimodulato a seguito 

dell’aggiudicazione (Allegato 4). 

 

9. DARE ATTO che, al costo complessivo dell’intervento di cui al presente atto si farà fronte 

con le risorse finanziarie iscritte come segue (Cod. Piano Inv. 2023/01): 

NUOVA RISERVA 
FONTE 

FINANZ. 
DESCRIZIONE C.R. Cdr SAP IMPORTO 

120/100/405 5P01 
 PNRR- M6 Sanità – 

Ospedali di Comunità (OdC 
Umbertide) 

AZA0-0600 AZA0-9054 € 3.025.000,00 

 

10. DARE ATTO, inoltre, che qualora si verificasse la revoca dei finanziamenti PNRR 

conseguente al mancato raggiungimento dei Target previsti, questa Azienda Sanitaria  

garantirà la copertura finanziaria dell'intervento, secondo quanto previsto con Delibera n. 

712 del 29/05/2026. 

 

11. DARE ATTO infine che, nel caso di perdita del finanziamento PNRR, questa Azienda 

sanitaria agirà in via di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente per l'eventuale 

danno erariale derivante dalla revoca dei fondi. 

 

12. TRASMETTERE il presente provvedimento, per il seguito delle attività di competenza, ai 

professionisti designati per la direzione e il controllo dell’esecuzione del contratto dei la-

vori,  Dott. Ing. Giancarlo Tanzi, Direttore dei lavori e Arch. Federico Volteggiani, Coordina-

tore della sicurezza in fase di esecuzione, della società individuata da Invitalia, Techproject 

srl. 

 

13. PRENDERE ATTO che alla data odierna, la compagnia assicurativa dell’Appaltatore origi-

nario non ha ancora provveduto al versamento dell’importo di € 110.787,69, a seguito del-

la escussione della polizza fideiussoria n. 01.000064041 del 11/10/2023 (costituita ai 

sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento del 

contratto di appalto integrato risolto con Delibera n. 0000132 del 05/02/2026), nonostan-

te sia decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta previsto dall’art. 4 del-

la polizza medesima. 
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14. DARE MANDATO all’Ufficio Legale aziendale di porre in essere ogni azione per la tutela 

del credito e l'escussione coattiva della suddetta garanzia presso le sedi competenti. 

 

15. TRASMETTERE il presente provvedimento mediante il sistema “ReGiS” reso disponibile 

dal Ministero dell’economia e delle finanze (Circolare n. 31 del 14/12/2021). 

 

16. PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente provvedimento ai sensi delle 

vigenti normative in tema di riservatezza, in base a quanto disposto dall’art. 37 (Obblighi 

di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del D.lgs. 

33/2013 e s.m.i, dall’art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e 28 (Trasparenza 

dei contratti pubblici) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sul sito istituzionale della stazione 

appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" nelle relative sottosezioni, 

nonché nella specifica sottosezione “Attuazione Misure PNRR” prevista dal Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) Db.7 del 17 gennaio 2023 e dalla Circolare del MEF n. 9 

del 10 febbraio 2022. 

 

I FUNZIONARI ISTRUTTORI 

Annalisa Spoletini 

 

IL RESPONSABILE I.F.O. 

Dott. Roberto Susta 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Ing. Federica Modesti 



Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 
 
 

AQ 2 - ACCORDO QUADRO 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO                                                                                 Pag. 1 di 25 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

MISSIONE M6 – SALUTE   

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)  

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”;    

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026   

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)”   

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024   

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”   

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026   

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)  

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”   

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026   

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026   

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA 

REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO 

CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E 

MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, 

OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI 

 

ACCORDO QUADRO 

LOTTO GEOGRAFICO 9 UMBRIA CIG: 9326923458 

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO 

TRA 

- AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A. 

- INVITALIA, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale 

€ 836.383.864,02, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 

05678721001, (di seguito, “Invitalia”), rappresentata nella persona del Responsabile della funzione 

“Investimenti Pubblici” Dott. Avv. Giovanni Portaluri, che opera in qualità di Centrale di 

Committenza, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il 
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“Codice dei Contratti”); 

E  

il raggruppamento temporaneo, costituito dall’operatore economico Blasi costruzioni S.r.l., con sede 

legale in Roma (RM), Via Montauro n.1, c.a.p. 00118, capitale sociale € 50.000,00 i.v., iscritto nel 

Registro delle Imprese di ROMA al n. RM - 684172, Codice fiscale n. 03641281005, Partita IVA n. 

03641281005, in persona del Legale Rappresentante SANTE BLASI, quale mandataria, dall’operatore 

economico BURLANDI FRANCO S.r.l. , con sede legale in Roma (RM), Via di Passo Lombardo - n.259 – 

c.a.p. 00133, iscritto nel Registro delle Imprese di ROMA al n. RM - 782124, Codice fiscale n. 

04571101007, Partita IVA n. 04571101007, in persona del Legale Rappresentante FABRIZIO BURLANDI 

quale mandante;  

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l’“Appaltatore”), quali 

assegnatari dei cluster indicati nella tabella allegata al presente Accordo Quadro. 

PREMESSO CHE 

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero 

della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed 

euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del 

Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a 

potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura 

e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso 

dell’emergenza pandemica. 

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, 

(di seguito “Amministrazione Titolare”). 

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le 

risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – 

Salute (di seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano 

responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime 

anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione 

degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, 

co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di 

seguito, “CIS”) tra l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema 
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di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano 

operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito 

della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e 

dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del 

CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido 

con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli 

Interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, 

coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi 

o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 – Salute, 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

D.L. n. 77/2021. 

i) Previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 
20/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla 
stessa al n. S141- 402342 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed 
aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 
50/2016 , DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI 
ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) 
E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, 
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE 
DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI 
SICURI”, (di seguito, la “Procedura”). 

j) La suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di 

seguito, il “Codice dei Contratti”), più accordi quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”). 

k) I Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della 

Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni 

necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza.  

l) La Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), 

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito, i “Sub-Lotti 

Prestazionali”) di seguito elencati: 

- Sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla 
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progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di 

seguito, “Servizi Tecnici”);  

- Sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

dei Contratti (di seguito, “Servizi di Verifica”);  

- Sub-lotto prestazionale 3: Lavori (di seguito, “Lavori”); 

- Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti di seguito, “Lavori in Appalto Integrato”); 

- Sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti (di seguito, “Servizi di Collaudo”);   

m) All’esito della Procedura, con provvedimento n. 0326951 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, 

nell’ambito del Lotto Geografico n. 9 UMBRIA CIG: 9326923458, il Sub-lotto Prestazionale 4 in 

favore degli Appaltatori elencati in epigrafe. 

n) In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

Assegnato”).  

o) Il presente atto contrattuale costituisce pertanto l’Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori, 

avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei 

Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 9 UMBRIA CIG: 9326923458. 

p) La Tabella allegata come sub Allegato 1 al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico 

n. 9 UMBRIA CIG: 9326923458 e il Sub-lotto Prestazionale 4,  

- l’elenco dei singoli Soggetti Attuatori Esterni, che si sono determinati a fare ricorso all’Accordo 

Quadro stipulato da Invitalia,  

- l’elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi la cui realizzazione è rimessa ai 

suddetti Soggetti Attuatori Esterni. Per ogni Cluster viene indicato l’importo relativo ai lavori in 

appalto integrato (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi nei Cluster 

Assegnati; nonché 

-  gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster 

q) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun 

Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo 

Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla 

Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate 
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dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti. 

r) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun 

Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini 

di attivazione (di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la 

stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) 

aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4. 

s) A tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di 

affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi. 

t) Con verbale sottoscritto in data 26/01/2023 Invitalia ha proceduto in via d’urgenza, ai sensi 

dell’articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all’esecuzione dell’Accordo Quadro, nelle more della 

sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020. 

u) le note prot. n. 0145856 e n. 0145857 del 17 maggio 2023 con cui è stata comunicata l’intervenuta 

efficacia, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del citato provvedimento di 

aggiudicazione prot. n. 0326951 del 10 novembre 2022 in favore, tra gli altri, dell’operatore 

economico RTI APULIA SRL (mandataria) - PAGANO SPA (mandante) GPA S.R.L. (progettista 1) - 

GEOL MARIA SERAFINA GAUDIANO (progettista 2); 

v) la stipula del contratto di Accordo Quadro, avvenuta in data 9 ottobre 2023 con l’Appaltatore 

originario per il lotto geografico 9 UMBRIA - CIG: 9326923458, Cluster AQ2 – Umbria – 1, costituito 

dai soli due interventi:  

• Ospedale di comunità di Umbertide, identificato dal CUP: F88I22000510006, CIG: 9756909803;  

• Casa di comunità di Monteluce - Perugia CUP: F97H24001570006, CIG: B3F4AD94F1; 

w) che, rispettivamente in data 12 giugno 2023 e in data 14 novembre 2023, il Soggetto Attuatore 

Esterno USL UMBRIA 1 (di seguito, “SAE”) ha sottoscritto l’Ordine di Attivazione e il relativo 

Contratto Specifico riferiti all’intervento Ospedale di comunità di Umbertide, identificato dal CUP: 

F88I22000510006, CIG: 9756909803;  

x) che, rispettivamente in data 20 novembre 2024 e in data 20 gennaio 2025 il SAE ha sottoscritto 

l’Ordine di Attivazione e il Contratto Specifico riferiti all’intervento Casa di comunità di Monteluce 

- Perugia, identificato dal CUP: F97H24001570006, CIG: B3F4AD94F1; 

y) la Delibera del Direttore generale n. 132 del 5 febbraio 2026, trasmessa dall’USL Umbria 1 e 

acquisita al prot. Invitalia n. 0034492 del 9 febbraio 2026, con cui il SAE ha disposto la risoluzione 

del contratto specifico relativo all’Ospedale di Comunità di Umbertide, CUP F88I22000510006, CIG 

9756909803 a seguito dell’impossibilità di avviare i lavori a causa di persistenti inadempienze 

dell’Appaltatore originario per come meglio dettagliato nel provvedimento stesso;  

z) la Delibera del Direttore generale n. 138 del 5 febbraio 2026, trasmessa dall’USL Umbria 1 e 

acquisita al prot. Invitalia n. 0034487 del 9 febbraio 2026, con cui il SAE ha disposto la risoluzione 
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del contratto specifico relativo alla Casa della Comunità di Monteluce (Perugia), CUP 

F97H24001570006, CIG B3F4AD94F1 a seguito dell’impossibilità di avviare i lavori a causa di 

persistenti inadempienze dell’Appaltatore originario per come meglio dettagliato nel 

provvedimento stesso; 

aa) la Determina prot. n. 38116 dell’11 febbraio 2026, con cui Invitalia ha preso atto delle menzionate 

risoluzioni e, per l’effetto, ha disposto, ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro, nei confronti 

del predetto Appaltatore risultato inadempiente, la risoluzione dell’Accordo Quadro relativo al 

solo Sub – lotto prestazionale 4: Lavori in Appalto integrato, Cluster AQ2 – Umbria -1, inserito 

nell’ambito del lotto geografico 9 UMBRIA - CIG: 9326923458. In particolare, il predetto Accordo 

Quadro, Sub – lotto prestazionale 4: Lavori in Appalto integrato, Cluster AQ2 – Umbria – 1, 

stipulato in data 9 ottobre 2023, è costituito dai soli anzi indicati interventi:  

• Ospedale di comunità di Umbertide, identificato dal CUP: F88I22000510006, CIG: 9756909803;  

• Casa di comunità di Monteluce - Perugia CUP: F97H24001570006, CIG: B3F4AD94F1; 

bb) la comunicazione di avvio del procedimento di interpello trasmessa l’11 febbraio 2026, tramite 

Piattaforma Telematica, all’operatore economico singolo S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., 

primo classificato in possesso della qualifica adeguata a coprire il Cluster AQ2 – Umbria – 1, in 

aderenza al meccanismo di assegnazione di cui all’articolo 16 del Disciplinare unico di gara, 

unitamente alla richiesta di esprimere il proprio rifiuto o la propria accettazione del menzionato 

Cluster alle condizioni prescritte dall’articolo 110, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

cc) il rifiuto da parte dell’operatore economico singolo S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., 

trasmesso per il tramite della Piattaforma Telematica in data 11 febbraio 2026; 

dd) in considerazione dell’esito negativo di cui al punto elenco che precede, la conseguente 

individuazione dell’operatore economico collocato nella posizione utile immediatamente 

successiva (rappresentato dal RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. 

(mandante)); 

ee) la comunicazione di avvio del procedimento di interpello trasmessa il 12 febbraio 2026 tramite 

Piattaforma Telematica, all’operatore economico RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - 

BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante), unitamente alla richiesta alla richiesta di esprimere il 

proprio rifiuto o la propria accettazione del menzionato Cluster alle condizioni prescritte 

dall’articolo 110, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

ff) il riscontro dell’operatore economico RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO 

S.r.l. (mandante) del 15 febbraio 2026, con cui lo stesso, per il tramite della Piattaforma 

Telematica, ha trasmesso l’espressa accettazione di eseguire gli interventi afferenti al Cluster AQ2 

- Umbria - 1 inserito nel Lotto Geografico 9 – Umbria – CIG: 9326923458, di titolarità dell’USL 

Umbria 1 in qualità di Soggetto Attuatore, per le parti rimanenti a seguito della risoluzione dei 

Contratti Specifici CIG: 9756909803 e CIG: B3F4AD94F1, disposte dal predetto Soggetto Attuatore 

Esterno rispettivamente con Delibera del Direttore generale n. 132 del 5 febbraio 2026 e con 
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Delibera del Direttore generale n. 138 del 5 febbraio 2026 e della conseguente risoluzione 

dell’Accordo Quadro disposta da Invitalia con Determina prot. n. 38116 dell’11 febbraio 2026, 

nonché dichiarato di accettare il completamento dei lavori relativi ai summenzionati interventi alle 

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, in particolare 

applicando all’importo contrattuale residuo, per come risultante dal documento “Risoluzione 

contrattuale e Richiesta di scorrimento della graduatoria di gara”, trasmesso dall’USL Umbria 1 in 

qualità di Soggetto Attuatore Esterno e acquisito al protocollo Invitalia n. 0034581 del 9 febbraio 

2026, una percentuale di ribasso pari al 15,98100%, fermo restando gli obblighi e i termini previsti 

dal PNRR; 

gg) in particolare, che la sopra indicata accettazione è stata presentata con riserva. L’operatore 

economico RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante) ha 

esplicitato le seguenti riserve:  

“ Posto che lo scrivente non ha ottenuto né la bozza di contratto che dovrà sottoscrivere, né il 

progetto esecutivo, né tantomeno il cronoprogramma dei lavori e tantomeno lo stato di consistenza 

delle lavorazioni eseguite dal precedente appaltatore, ritiene di poter manifestare il proprio 

consenso alle seguenti condizioni indispensabili: • 1) che sussista la concreta fattibilità tecnica 

dell’opera, nonché l’immediata cantierabilità del progetto esecutivo e che lo stesso non richieda 

alcun apporto integrativo da parte dell’appaltatore; • 2) che sussista un congruo finanziamento per 

l’ultimazione delle opere e per il ripristino dei danni determinati dal precedente affidatario, il cui 

onere non potrebbe in alcun caso essere imputato al nuovo affidatario; • 3) che vi siano delle 

tempistiche congrue e sufficienti per l’esecuzione dell’opera da ultimare.” 

hh) la nota prot. n. 0048203 del 20 febbraio 2026 di conclusione del procedimento di interpello, ai 

sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016, con cui Invitalia ha disposto di procedere con 

l’affidamento del Cluster AQ2 – Umbria – 1 in favore del RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - 

BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante), alle condizioni indicate nella predetta comunicazione di 

avvio del procedimento di interpello, e con la sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro con il 

medesimo  RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante), in 

sostituzione dell’Accordo Quadro risolto  con il RTI APULIA SRL (mandataria) - PAGANO SPA 

(mandante) ;  

ii) la trasmissione dello Stato di Consistenza redatto dal Direttore dei Lavori e del verbale di 

accertamento redatto dal Collaudatore, ai sensi dell’art. 108, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, 

relativo all’intervento Ospedale di Comunità di Umbertide CIG: 9756909803 e CUP: 

F88I22000510006 e acquisito al protocollo Invitalia n. 0113691 del 20 aprile 2026; 

jj) la trasmissione dello Stato di Consistenza redatto dal Direttore dei Lavori e del verbale di 

accertamento redatto dal Collaudatore, ai sensi dell’art. 108, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, 

relativo all’intervento Casa della Comunità di Perugia - Monteluce CIG: B3F4AD94F1 e CUP: 

F97H24001570006 e acquisito al protocollo Invitalia n. 0113872 del 20 aprile 2026; 
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kk) che iI RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI FRANCO S.r.l. (mandante) ha prodotto 

la necessaria documentazione, ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non 

materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

ll) l’esito positivo delle verifiche condotte sul RTI Blasi costruzioni S.r.l. (mandataria) - BURLANDI 

FRANCO S.r.l. (mandante) relativamente al possesso dei requisiti ex lege e previsti dalla lex 

specialis;  

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI. 

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni 

utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il 

significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati. 

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché 

eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:  

- Il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 4 e tutti i relativi allegati, incluso il format di 

OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, 

con i relativi allegati; 

- Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra 

documentazione presentata dagli stessi in sede di gara; 

- Gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;  

- Le risposte alle richieste di chiarimento; 

- Il provvedimento di aggiudicazione; 

- Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l’Appaltatore dovrà far 

riferimento, ove possibile, ai prezzari in vigore al momento dell’emissione dell’ODA, nell’ordine 

sotto riportati (i) Prezzari degli interventi su opere pubbliche a destinazione sanitaria delle 

Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa, (ii) Prezzari dei lavori 

pubblici delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa; (iii) 

Prezzari degli interventi su opere pubbliche a destinazione sanitaria delle Regioni/Province 

Autonome limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l’ordine di priorità sarà 

dato dall’ordine alfabetico delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti); (iv) Prezzario 

dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a quella del lotto per il 

quale si partecipa (l’ordine di priorità sarà dato dall’ordine alfabetico delle Regioni/Province 

Autonome limitrofe confinanti) (iv) Prezzario DEI in vigore; 

- Allegato 1 (materialmente allegato): Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 4 nel Lotto 

Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458. 
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3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.  

4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori 

Esterni per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli 

stessi Soggetti Attuatori Esterni ai sensi del presente Accordo Quadro.   

5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, 

dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti 

dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti 

pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

rimaste in vigore (di seguito, il “Regolamento”), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al 

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché 

dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le 

risorse PNRR e PNC.  

6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente 

Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico 

e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, definisce in modo adeguato e completo gli 

impegni assunti con la firma dell’Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione 

da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi 

previsti nel Cluster Assegnato. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’esecuzione di lavori in appalto integrato di cui al Lotto 

Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458 - Sub-lotto Prestazionale 4, secondo quanto previsto 

dall’articolo 2 del Sub-Disciplinare 4. 

2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i 

Soggetti Attuatori Esterni affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro 

medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici. 

3. L’Appaltatore si impegna sin d’ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute 

nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati 

nonché nell’offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L’Appaltatore prende atto 

ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei 

singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli 

Contratti Specifici, così come la relativa durata. 

4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le 

prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno 

richieste dal Soggetto Attuatore Esterno, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster 

Assegnato all’Appaltatore medesimo, nei limiti dell’importo massimo stimato e nel periodo di 
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validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4. 

5. A seguito dell’emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore Esterno, ogni Appaltatore sarà 

tenuto, nel termine indicato nell’OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore Esterno 

uno o più Contratti Specifici relativi a lavori in appalto integrato che riguardano esclusivamente 

Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all’Appaltatore medesimo.  

6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall’Appaltatore con il Soggetto Attuatore Esterno 

competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all’Appaltatore stesso. L'Appaltatore 

non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto 

Attuatore Esterno non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.   

7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori Esterni che vi 

faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli 

Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel 

presente Accordo Quadro. 

8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per 

eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle 

Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi 

5.803.533,47Contratti Specifici.  

9. L’Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all’oggetto 

del Contratto Specifico.  

10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (Building Information Modeling) di elaborati 

richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno, rientra nell’oggetto dell’Accordo Quadro e sarà quindi a 

carico dell’Appaltatore medesimo se necessaria per l’esecuzione dei singoli Contratti Specifici. 

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al 

Sub-lotto Prestazionale 4, tiene conto sia dell’importo stimato dei lavori che dei servizi di 

progettazione. Tale valore complessivo si basa, in primo luogo, sul valore massimo stimato dei 

lavori relativi agli Interventi ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico 9 

UMBRIA, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito “Valore Massimo Stimato 

Lavori” ), maggiorato del 10% (dieci percento), al fine di tener conto dell’importo, al netto di IVA, 

accantonato per imprevisti dell’Accordo Quadro (di seguito, “Valore Massimo Stimato Lavori + 

Imprevisti AQ”). 

2. Il Valore risultante dagli stati di consistenza, citati nelle premesse, è pari a complessivi € 

5.803.533,47 (Euro cinquemilioniottocentotremilacinquecentotrentatre/47), inclusi gli oneri della 

sicurezza, e corrisponde alla somma del costo dei lavori degli Interventi ricadenti nel Cluster 

Assegnato del Lotto Geografico 9 UMBRIA.   

3. L’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto 
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sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, 

costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge. 

4. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi 

stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, 

non impegna i Soggetti Attuatori Esterni ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a 

tale importo massimo.  

5. Ogni Soggetto Attuatore Esterno può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro 

economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può 

emetterli solo nei confronti dell’Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato. 

6. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di 

revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 

del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 

marzo 2022, n. 25.  Si rinvia altresì a quanto previsto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali per il 

Sub-lotto Prestazionale 4. 

ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino 30/06/2026. 

2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all’ulteriore scadenza che 

fosse stabilita per l’esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti. 

3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente 

paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel 

corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun 

diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo. 

4. L’Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in 

cui, a seguito dei Contratti Specifici, l’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia 

esaurito o comunque non più capiente. 

5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno attiverà 

mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore Esterno sino alla 

data di scadenza dell’Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore Esterno 

in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente 

scadenza dopo il termine di cessazione dell’Accordo Quadro medesimo, quest’ultimo dovrà 

intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle 

prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che 

l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. 

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI 

1. Per attivare l’Appaltatore, il Soggetto Attuatore Esterno emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, 
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un OdA – secondo il modello allegato “Allegato E” al Disciplinare Unico - con cui preciserà, tra l’altro, 

l’oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l’importo del 

singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). 

2. All’OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, oltre all’eventuale Piano delle Indagini corredato dal 

relativo computo metrico, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno: 

- l'oggetto dell’appalto; 

- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto; 

- tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dal Soggetto Attuatore e/o Soggetto 

Attuatore Esterno; 

- le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4;  

- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le 

Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4; 

- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;  

- i termini di fatturazione e termini di pagamento; 

- il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico; 

- la documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico 

(fideiussione, polizze, indicazione dell’eventuale volontà di subappalto e specifica della 

ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento 

esecutore, nonché dell’eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi). 

3. I Contratti Specifici saranno stipulati “a corpo” o “a misura”, secondo quanto specificato dal 

Soggetto Attuatore Esterno all’atto dell’emissione dell’OdA. 

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale.  

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma. 

6. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, 

identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante 

«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», 

emanato dal Ministero della Giustizia. 

7. I Soggetti Attuatori Esterni potranno occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa 

definizione dell’Intervento e nel rispetto di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo 

Quadro, l’esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo 

Quadro, non sono comprese nella Tavola “Z-1” del citato D.M. 17 giugno 2016. In tal caso, i relativi 
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prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti. Resta ferma quanto previsto dal successivo 

articolo 7, paragrafo 4, del presente Accordo Quadro. 

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sub-

lotto Prestazionale 4, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto. 

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

1.1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali 

cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del 

principio del contributo all’obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in 

capo all’Appaltatore, dall’applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni 

Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 e dai relativi allegati. 

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

1.2. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Accordo Quadro, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o 

nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al 

momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di 

dipendenti, l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, 

entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, 

co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale 

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, 

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, 

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a 

quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 

77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per 

l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 

agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e 

dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

1.3. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Accordo Quadro, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza 
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del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del 

Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l’Appaltatore stesso è 

obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione 

del Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 

77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e 

altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e 

alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la 

data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di 

genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

1.4. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, 

è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo 

svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, 

sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una 

quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni destinata 

all’occupazione femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni 

destinata all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento 

dell’assunzione).  

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

1.5. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dai Soggetti Attuatori Esterni conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni 

Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto 

del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, 

in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 

corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, 

attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata 

per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR e  PNC.  

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

1.6. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori Esterni la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, 

attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l’obbligo in capo all’Appaltatore di 

comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la 

produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 

pertinente. 
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1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi 

competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) 

la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

2. Per l’esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, con 

riferimento a tutti i Cluster Assegnati all’Appaltatore, quest’ultimo  è tenuto a presentare – 

assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità 

prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai 

Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori Esterni, nel 

rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e 

dai relativi allegati.  

3. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e 

caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i 

fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che 

l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o 

dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi 

contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o 

risarcimenti.  

4. L’Appaltatore riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono 

essenziali per il Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore Esterno e l’Amministrazione Titolare e si 

impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per 

l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli 

interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro 

e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle 

prestazioni stesse.  

5. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei 

confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della 

condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante 

adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni 

lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell’Appaltatore.  

6. L’Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori Esterni ed Invitalia da tutti i danni diretti e 

indiretti che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la 

perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli 

temporali assunti dallo Stato Italiano. 

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI 

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo 

Quadro, il corrispettivo per l’esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione 

alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-
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lotto Prestazionale 4.  

2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti 

Specifici, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del 

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non 

trova applicazione l’articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Si rinvia altresì a quanto previsto 

dall’articolo 41 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4. 

3. Per i singoli Contratti Specifici:  

- per quanto riguarda i lavori, il corrispettivo è determinato in base al prezzario individuato ai sensi 

delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della 

Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico; 

- per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo è costituito, in linea con 

quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal “compenso” e dalle “spese generali (spese 

e oneri accessori)”, laddove: 

o il “compenso” per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni 

singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 

2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da 

parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico;  

o le “spese ed oneri accessori” di cui all’art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate 

secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. E’ riconosciuto ai Soggetti 

Attuatori Esterni, nel rispetto di quanto sopra, la facoltà di individuare, indicandolo nell’OdA, 

l’effettivo importo da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto 

Specifico, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, paragrafo 6, del presente 

Accordo Quadro. 

4. Quanto alle eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali 

saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto 

nel corso della Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. 

5. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque 

connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d’arte le 

opere oggetto del Contratto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilità. 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI 

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione 

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun 

Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate. 

2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in 

funzione della complessità del lavoro in appalto integrato affidato e delle effettive prestazioni 
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eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità 

e di regolare esecuzione del lavoro in appalto integrato. 

3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all’interno dei singoli Contratti 

Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell’oggetto dell’affidamento.  

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari  

1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro 

e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed 

effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto 

Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell’OdA, oltre al CUP dell’Intervento 

a cui si riferiscono le prestazioni. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1453 del Codice Civile, dell’Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico. 

4. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità 

assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010. 

5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne 

immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori Esterni.  

6. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico 

bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun 

Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore Esterno, oltre al nominativo della/e persona/e 

delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del 

Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti in tal modo. 

7. L’Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno, mediante PEC, ogni modifica 

relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale 

delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) 

giorni dall’anzidetta modifica. 

ARTICOLO 9 - VARIANTI 

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli 
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appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, salvo eventuali Condizioni 

Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori Esterni. 

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA  

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 4.  

2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 

dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 

del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, 

trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, 

del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel 

Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 

occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del 

presente Accordo Quadro; nonché  

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 

di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi 

per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”). 

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e 

nei tempi previsti dall’allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, cui integralmente 

si rinvia.  

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

12. a) Garanzia Accordo Quadro 

1. Ogni singolo Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, 

apposita garanzia fideiussoria, di cui all’articolo 6.1 del Sub-Disciplinare 1, a tutela delle obbligazioni 

assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al 

medesimo, anche se ivi non materialmente acclusi.  

2. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte 

dell’Appaltatore, che l’ha consegnata, delle obbligazioni previste dall’Accordo Quadro e per il 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

12.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative 
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1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l’Appaltatore è tenuto a presentare la 

garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 6.2 e 7 del Sub-Disciplinare 4. 

ARTICOLO 13 – PENALI 

1. Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell’articolo 50, 

co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, 

che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia 

applicata, a carico dell’Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata 

dal Soggetto Attuatore Esterno, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all’1‰ (uno per 

mille) sull’importo netto contrattuale. 

2. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 

1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci 

per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 

77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti.  

3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo 

Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto 

Prestazionale 4. 

ARTICOLO 14 - RECESSO  

1. Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha diritto di recedere dall’Accordo 

Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo 

stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’articolo 109 

del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di recedere dai 

singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. 

2. In tali casi l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato 

eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di 

conformità redatto dal Soggetto Attuatore Esterno, prima della comunicazione del preavviso di 

recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori in appalto 

integrato non eseguiti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. 

3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà 

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno 

al Soggetto Attuatore Esterno. 

4. Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ha, altresì, diritto di recedere dall’Accordo 

Quadro nei confronti dell’Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause 
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di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la 

sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 

159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente 

eseguite al momento del recesso. 

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, si 

riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri 

Lotti Geografici.  

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente 

Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 

4, Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore Esterno, può risolvere, nei confronti 

dell’Appaltatore inadempiente, l’Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 

1453 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 108 del Codice dei Contratti.  

2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Invitalia, anche per conto 

del Soggetto Attuatore Esterno, alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 

1456 del Codice Civile, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente: 

(a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore Esterno entro il termine stabilito dall’OdA per la 

comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;  

(b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da 

motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non 

imputabili a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo 

di natura imprenditoriale; 

(c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del 

presente Accordo Quadro; 

(d) all’applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e 

nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia; 

(e) il verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti. 

3. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale e di ordine speciale previsti dalla normativa antimafia prescritti 

ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Accordo 

Quadro, fatta salva la facoltà di Invitalia e della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento 

degli eventuali danni subiti. 

4. L’eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione di 

Invitalia, anche per conto dei Soggetti Attuatori Esterni interessati, la risoluzione di diritto, ex 

articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi 
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Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.   

5. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte 

di Invitalia non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o 

limitare gli oneri e i danni che Invitalia e/o il Soggetto Attuatore Esterno dovessero sopportare per 

fatto dell’Appaltatore medesimo.  

6. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, Invitalia escuterà la garanzia di cui al 

precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall’Appaltatore che oppone il 

rifiuto. 

7. L’Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti. 

8. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al 

presente articolo, dovrà essere inviata a costui all’indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19. 

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE 

DELL’APPALTATORE 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai 

sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, 

Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della 

realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a 

quest’ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.   

2. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti 

di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale 

del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, 

ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino: 

a) la mandataria, il Soggetto Attuatore Esterno può proseguire il rapporto di appalto con altro 

operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia 

i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo 

tali condizioni Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, recede dall’Accordo quadro. 

b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:  

b.1 indicare a Invitalia, al Soggetto Attuatore Esterno un altro operatore economico subentrante 

che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che 

dovrà sottoscrivere l’Accordo Quadro; ovvero 

b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, 

purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. 
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ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE 

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all’articolo 18 del Disciplinare Unico. 

2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l’Appaltatore dovrà sottoscrivere con 

Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, il Soggetto Attuatore Esterno e con il nuovo 

operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all’Accordo 

Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest’ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e 

patti previsti nell’Accordo Quadro medesimo. 

3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all’Accordo Quadro, per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO  

1. È vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, 

ferme restando le previsioni di cui all’articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti. 

2. L’Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a 

mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 

Codice Civile, che Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, possa cedere il presente 

Accordo Quadro a eventuali enti subentranti. 

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la 

propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro. 

2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 

tra Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, e il Soggetto Attuatore Esterno medesimo e 

singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 

PEC dell’Appaltatore.  

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ 

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo 

Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 4 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto 

Prestazionale 4, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) 

Sub-Disciplinare 4, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, 

eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l’interpretazione più 

favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, 

nel rispetto della normativa vigente in materia. 

2. Qualora l’oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell’ambito di un "Protocollo di Legalità” in 

materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore Esterno e la Prefettura – UTG 

competente, le clausole del suddetto "Protocollo di Legalità” applicabili al Contratto Specifico 

saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico. 
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ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito delle attività regolate nel 

presente Accordo Quadro. 

2.  Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell’Appaltatore 
verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità 
anche a quanto indicato nell’”Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679” - disponibile nella sezione “Documenti utili” 
posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell’articolo 4.5 
“ULTERIORI DICHIARAZIONI” del Sub-Disciplinare 4) - già visionata e accettata dall’Appaltatore al 
momento della partecipazione alla Procedura.  

3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall’ 

Amministrazione Titolare, in qualità di Titolare del trattamento. 

ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE 

1. Qualora non si ricorra all’accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, 

derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva 

del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 25 Codice di Procedura Civile. 

2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo 

Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa 

la competenza arbitrale. 

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro o del Contratto 

Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del lavoro in 

appalto integrato, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dell’appalto 

stesso. 

4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna 

responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai 

contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, 

potrà essere addebitabile a Invitalia.  

5. Gli oneri fiscali relativi all’Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di 

competenza.  

6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell’Accordo Quadro e dei 

Contratti Specifici. 

*** 
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Il presente atto, composto da n. 23 facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo 

sottoscrivono digitalmente. 

Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in 

ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta 

espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole 

appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente: 

 
- Articolo 3 – (Importo dell’Accordo Quadro)  

- Articolo 6 – (Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR)  

- Articolo 7 – (Importo dei Contratti Specifici)  

- Articolo 8 – (Modalità di pagamento e tracciabilità dei Contratti Specifici)  

- Articolo 9 – (Varianti)  

- Articolo 12 – (Garanzie e Polizze assicurative)  

- Articolo 13 – (Penali)  

- Articolo 14 – (Recesso)  

- Articolo 15 – (Risoluzione dell’accordo Quadro)  

- Articolo 17 – (Modifica della compagine)  

- Articolo 18 – (Cessione dell’Accordo Quadro)  

- Articolo 22 – (Miscellanea e Foro Competente)  

 

 

 

 

INVITALIA 
Il presente documento è firmato digitalmente da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 

22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.. 

 

APPALTATORE RTP – BLASI COSTRUZIONI SRL (mandataria) - BURLANDI SRL (mandante)  
Il presente documento è firmato digitalmente da SANTE BLASI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 

2013 e ss.mm.ii..
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 4 nel Lotto Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458 

 

SOGG 
ATTUATORE 

ENTE SSR CLUSTER 
 IMPORTO LAVORI   

(RISULTANTE DA STATO DI CONSISTENZA) 
 CUP   AGGIUDICATARIO  

UMBRIA USL UMBRIA N 1 AQ2 - UMBRIA - 1 1.838.810,70 € F88I22000510006 BLASI COSTRUZIONI SRL 

UMBRIA USL UMBRIA N 1 AQ2 - UMBRIA - 1 3.964.722,77 € F93D22000280006 BLASI COSTRUZIONI SRL 

Totale   5.803.533,47 €   
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Motivate osservazioni alla sottoscrizione dell’accordo quadro Lotto Geografico 9 UMBRIA 

CIG: 9326923458 SUB Lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato nell’ambito della 

«procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi 

mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori 

economici per l’affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – 

S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a 

tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali 

sicuri» 

 

L’appaltatore con la presente esprime le motivate osservazioni alla sottoscrizione del contratto 

dell’accordo quadro Lotto Geografico 9 UMBRIA CIG: 9326923458 SUB Lotto prestazionale 4: 

Lavori in appalto integrato nell’ambito della «procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 

60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di 

accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di 

ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e 

manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle 

comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri» che si appunta su (i) le tempistiche di 

esecuzione, (ii) la sussistenza di fondi a copertura e (iii) la mancata trasmissione del progetto e del 

cronoprogramma.  

 

1. Sulle tempistiche di esecuzione e sui fondi a copertura dell’intervento 

La prima contestazione si appunta sulle tempistiche di esecuzione e sul finanziamento 

dell’intervento.  

Lo scrivente operatore, al momento dell’accettazione con riserva dell’interpello risalente al 

12.2.2026 aveva espressamente segnalato che la stessa fosse subordinata alla duplice condizione 

indispensabile (i) «che sussista un congruo finanziamento per l’ultimazione delle opere e per il 

ripristino dei danni determinati dal precedente affidatario, il cui onere non potrebbe in alcun caso 

essere imputato al nuovo affidatario» e (ii) «che vi siano delle tempistiche congrue e sufficienti per 

l’esecuzione dell’opera da ultimare». 

Sta di fatto che nonostante la riserva così manifestata nell’accordo quadro sottoposto alla 

sottoscrizione dello scrivente esecutore si indica, all’art. 4, il termine di durata contrattuale alla data 

del 30.6.2026 e si fa riferimento unicamente ai finanziamenti del PNRR, non essendo invece 

menzionata alcuna modalità espressa di finanziamento dell’intervento dopo la prossima scadenza 

del piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Tuttavia, è pacifico che la scadenza dei fondi PNRR è fissata al prossimo 30.6.2026, senza ulteriori 

proroghe come previsto dall’art. 1, comma 1 bis, D.L. 19/2026 così come inserito dalla Legge di 

conversione n. 50 del 20.4.2026 a tenore del quale «1-bis. In relazione agli investimenti finanziati 

con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le 

convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi 

investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella 

indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini 

dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui 

al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei 

contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non 

sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si 

applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli 

investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 

giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati 

alla medesima data». 
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È altrettanto evidente che lo scrivente esecutore è impossibilitato ad eseguire l’intero ammontare 

dei lavori residui entro il termine di scadenza del 30.6.2026 come indicato all’art. 4 dell’accordo 

quadro.  

Peraltro, manca ogni indicazione circa le modalità di rifinanziamento degli interventi dopo la 

scadenza del PNRR, come evidenziato nel successivo § 2. 

Sicché le presenti osservazioni sono volte a sollecitare una modifica dell’accordo quadro, con la 

specificazione del nuovo termine di consegna (diverso da quello del tutto irrealizzabile del 

30.6.2026). 

In difetto di tali modifiche, lo scrivente RTI non assume alcuna responsabilità da ritardo e contesta 

sin d’ora penali o addebiti che la S.a. riterrà di formulare, non potendosi imputare a questo 

operatore le conseguenze dell’inadempimento del precedente appaltatore, anche in relazione al 

mancato completamento dell’intervento e dell’eventuale perdita dei fondi che ne dovesse derivare.  

 

2. Sulla mancata indicazione delle modalità di rifinanziamento dopo la scadenza del 

PNRR 

Come già anticipato nel precedente § 1, nell’accordo quadro sottoposto alla firma dello scrivente 

esecutore viene riportata quale unica forma di finanziamento quella mediante fondi PNRR. 

Senonché è imminente la scadenza del PNRR in forza della già richiamata modifica del termine al 

prossimo 30.6.2026 – di cui all’art. 1, comma 1 bis, D.L. 19/2026 così come inserito dalla Legge di 

conversione n. 50 del 20.4.2026. 

Sul punto è appena il caso di evidenziare che l’indicazione della fonte di finanziamento costituisce 

uno specifico obbligo della S.a. dal cui mancato rispetto discende la responsabilità 

dell’Amministrazione che abbia dato corso all’appalto in assenza delle risorse economiche 

necessarie. 

Nel caso di specie, il richiamo ai fondi PNRR non può dirsi più sufficiente, atteso che dopo il 

30.6.2026, tali fondi non saranno più utilizzabili e l’appalto sarà a tutti gli effetti privo di 

finanziamento. 

Sicché si chiede a codesta S.a. di conoscere, per il periodo successivo alla scadenza del PNRR, 

l’esatta linea di finanziamento, i capitoli di bilancio e gli enti erogatori, nonché l’esatta indicazione 

dei provvedimenti di finanziamento. 

In assenza di tali dati, l’intera opera dovrà considerarsi priva di finanziamento ab origine senza che 

perciò possa essere ascritta alcuna responsabilità allo scrivente esecutore.  

 

3. Sulla mancata consegna del progetto esecutivo e del cronoprogramma 

Sempre in occasione dell’accettazione con riserva dell’interpello risalente al 12.2.2026, lo scrivente 

RTI aveva rappresentato di non aver ottenuto «ottenuto né la bozza di contratto che dovrà 

sottoscrivere, né il progetto esecutivo, né tantomeno il cronoprogramma dei lavori e tantomeno lo 

stato di consistenza». 

Sul punto si precisa che tali carenze documentali costituiscono un ulteriore elemento di incertezza 

nell’avvio delle lavorazioni che non può che ulteriormente riverberarsi sulle tempistiche. 

Peraltro, è pacifico che alla luce della giurisprudenza costante come «L'amministrazione 

committente, pertanto, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo 

pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di 

predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori 

specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (cfr. 

Cass. Civ., n. 8779 del 31.5.2012). Pertanto, in tema di appalti pubblici i deficit, le lacune e gli 

errori del progetto esecutivo costituiscono inadempimento contrattuale della stazione appaltante, 

che ben potrà essere considerato grave ed idoneo a determinare la risoluzione del contratto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., principio ormai pacificamente affermato dalla 

giurisprudenza, secondo cui "negli appalti di opere pubbliche, il committente non solo è obbligato 

ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, ma è tenuto a cooperare con l'impresa 

appaltatrice al fine di consentirle di procedere regolarmente nell'esecuzione dei lavori; pertanto, la 

mancata adozione dei necessari atti di cooperazione e gli inadempimenti agli obblighi contrattuali 
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e legali, ove costituiscano rilevante ostacolo alla regolare esecuzione dei lavori, possono 

configurare di per sé un grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 seg. c.c." 

Nella legislazione vigente in materia di opere pubbliche, invero, la progettazione dei lavori è la 

prestazione principale se non esclusiva della Committente, sicché ogni deficienza e incongruenza 

esecutiva del progetto deve ricadere necessariamente sulla stazione appaltante e non può essere 

trasferita in capo all'appaltatore, a nulla rilevando che l'impresa abbia preso cognizione del 

progetto dando atto dell'esecutività dello stesso, non potendo tale dichiarazione costituire 

esclusione di responsabilità per inadempimento degli obblighi di progettazione» (cfr. ex multis 

Tribunale Napoli sez. X, 29/02/2024, n. 2392 v. conf. ex Cass. sez. I, 18/04/2023, n. 10299, Cass. 

sez. I, 09/11/2018, n. 28799). 

Sicché, pur avendo ricevuto lo stato di consistenza delle lavorazioni eseguite dal precedente 

appaltatore, mancano ancora tutti gli ulteriori dati progettuali e di cronoprogramma, sicché anche 

sotto tale profilo l’esecutore non assume alcuna responsabilità per i ritardi che dovessero verificarsi 

nel corso dell’esecuzione. 

Roma, 19.5.2026  

Blasi Costruzioni s.r.l. 

quale mandataria del   

RTI Blasi Costruzioni s.r.l. – Burlandi Franco S.p.a. 

in persona del legale rappresentante p.t.  
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ALLEGATO E.4 

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

MISSIONE M6 – SALUTE 

 

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI 

PNRR) 

o M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona"; 

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

o M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)" 

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024 

o M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 

Comunità)" 

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

 

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC) 

o M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" 

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere 

per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

 

 

 

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO 

 
 
PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER 
RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA 
COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI  
  

CIG DELL’ACCORDO QUADRO:   9326923458  

LOTTO GEOGRAFICO:9 UMBRIA  

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.  

 

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.  BBE9F352D3 

 

 

Allegato 2



 

 

CUP DELL’INTERVENTO: F97H24001570006 

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: BBE9F352D3 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Ing. Federica Modesti, in qualità di Dirigente F.F. dell’U.O.C Progettazione, Manutenzione e 

Patrimonio dell’Azienda USL UMBRIA 1  (di seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) con sede in PERUGIA, Via G.GUERRA 

N.17/21, Codice Fiscale/Partita IVA 03301860544,  

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 

luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, “M6 – Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, 

strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico 

della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 

Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 

sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e 

digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];  

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante 

«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti» (di seguito, “PNC”) e in particolare l’articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti 

all’Investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per l’importo complessivo di euro 1.450.000.000; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse 

finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei 

traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale 

“amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

seguito “Amministrazione Titolare”); 

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province 

autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste 

ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati; 

VISTO   il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) sottoscritto tra l’Amministrazione Titolare e il Soggetto 

Attuatore REGIONE UMBRIA, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le 

Schede di Intervento per l’attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS; 

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio 

sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, 

lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai 

singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”); 

ATTESO che l’amministrazione di REGIONE UMBRIA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l’Azienda USL Umbria 1  

quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento Ospedale di Comunità di Umbertide a valere sulle risorse PNRR 

M6 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 
Comunità), (di seguito, “Intervento”); 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere 

all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura 

d’appalto aperta, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno; 



 

 

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire 

le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di 

apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”). 

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria)- Burlandi 

Franco srl (mandante) - LOTTO GEOGRAFICO N. 9 UMBRIA CIG: 9326923458, IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4,  il seguente 

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) 

Numero documento           Data          
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO 

Denominazione   Azienda USL Umbria  1 CF 03301860544 Partita IVA 03301860544 

Sede PERUGIA, VIA G.GUERRA 21 

RUP intervento Dott.ssa Ing. Federica Modesti Provvedimento di nomina            Delibera n. 1276 del 
19/11/2025 

Tel.     075/5412018 E-mail 
 federica.modesti@usl
umbria1.it 

PEC 
aslumbria1@postacert.umbria.it  
    

TARGET PNRR E PNC 
AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE 

COMPONENTE M6C1 INVESTIMENTO I1.1 (FONDI PNRR) 

[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL’INTERVENTO IN OGGETTO] 

COMPONEN
TE 

INVESTIMENT
O 

TARGET 
SCADENZ

A 
TARGET 

TERMINE DI 
ESECUZIONE 
REGIONALE 

1 1.1 
Case della Comunità devono essere messe a 
disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche 

T2 2026 T      

1 1.2.2 Centrali operative pienamente funzionanti T2 2024 T      

1 1.3 
Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati 
di attrezzature tecnologiche 

T2 2026 T      

2 1.2 
Ultimazione dei lavori - Completamento degli 
interventi di adeguamento nel rispetto delle 
normative antisismiche 

T2 2026 T      

 
  



 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA 

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore 

Esterno ritiene necessario debba essere fornita all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro al fine di consentire a costui di 

effettuare la prestazione richiesta] 

a. compensi relativi alla progettazione calcolata ai sensi del D.M. 17/06/16 (parcelle); 

b. piano indagini e relativo computo metrico; 

c. quadro economico dell’intervento; 

d. Progetto esecutivo approvato con Delibera n. 0000114 del 31/01/2025; 

e.      ; 

f.      ; 

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1al presente ODA. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire] 

CATEGORI

A 

ID OPERE- 

DESTINAZIO

NE 

FUNZIONALE 

CLASSE E 

CATEGORIE 

GRADO DI 

COMPLESSI

TÀ 

VALORE 

DELL'OPER

A PER 

CLASSE/ 

CATEGORI

A (€) 

PERCENTU

ALE DI 

INCIDENZA 

SUL 

VALORE 

TOTALE 

DELL’OPER

A 

PRESTAZIO

NE 

PRINCIPAL

E/ 

SECONDAR

IA 

 

                               SECONDARIA 

                 PRINCIPALE 

                     SECONDARIA 

                     SECONDARIA 

                     SECONDARIA 

                               - 

                               - 

                               - 

                               - 

                               - 

TOTALE    0   

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:       

 

[completare, se presenti indagini e/o rilievi] 

Prezzario di riferimento: 

REGIONE UMBRIA EDIZIONE 2023 APPROVATO CON DGR 49/2024 

___________________________________________________________________ 

 

[specificare se le indagini saranno contabilizzate a corpo o a misura] 

Le indagini a supporto della progettazione saranno contabilizzate a _ per un importo massimo pari a €       

 

CATEGORIE 
PREVISTE IN 
ACCORDO QUADRO 

PRESTAZIONI 
ACCESSORIE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 18 
DEL DISCIPLINARE 
UNICO 



 

 

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO_____REGIONE UMBRIA EDIZIONE 2023 APPROVATO CON DGR 

49/2024___________________   

 

  Ribasso  
IMPORTO 

AGGIUDICATO (€) 

Prestazioni lavori oggetto dell’ODA (€) 
€ 2.030.251,76 

 15,981%  1.705.797,23 

Costi della sicurezza da PSC/DUVRI 133.013,47 
[NON SOGGETTO A 

RIBASSO] 
 133.013,47 

IMPORTO DEL CONTRATTO 

SPECIFICO 

(OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE 

COMPRENSIVO DEGLI EVENTUALI 

COSTI DELLA SICUREZZA) 

   € 

DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI INDAGINI 

Eventuale costo manodopera (€)     

       4039132,73   

TERMINI 

Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico 
entro e non oltre il 

15/06/2026 

Termine per la sottoscrizione del contratto specifico 
entro e non oltre il 

20/06/2026 

CONDIZIONI GENERALI 

Allegato n. 2al presente ODA 

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI 

Allegato n.      al presente ODA 

[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto 

Attuatore Esterno] 

Termine per l’esecuzione dei lavori 

    360 GIORNI dalla data 

del verbale di consegna in 

via d’urgenza  

DATA SCADENZE INTERMEDIE:  

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN URGENZA 

[completare la tabella e la descrizione dei lavori da eseguire] 

LAVORAZI

ONI 

CATEGORIE 
E 

CLASSIFICHE 

 

IMPORTO 

LAVORI 

DI CUI 
IMPORTO 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

IMPORTO 

TOTALE 

DELLA 

CATEGORI
A 

% SUL 

TOTALE 

PREVALEN
TE/SCORP
ORABILE 

 

EDILIZIA  OG2   
€ 

1.503.377,08 

 

   
prevalente

 

IMPIANTI OG11   € 526.874,68    
scorporabil

e  

SICUREZZA                   
133.013,47 

 
 

 

                                

                                

                                

TOTALE      100%  
 

CATEGORI PREVISTE 
IN ACCORDO 
QUADRO 

PRESTAZIONI 
ACCESSORIE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 18 
DEL DISCIPLINARE 
UNICO 



 

 

(ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020) 

SI ☒ NO ☐ 

  

 

IMPORTO 

 

SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

SI ☒ NO ☐ 

Modalità: [Attestazione]PREVIO ACCORDO CON IL RUP 
Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento 

entro il      . 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI 

RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA) 

SI ☐ NO☒ 
 

FORO COMPETENTE 

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto 

Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di PERUGIA, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

 
 
 
 

COMPILAZIONE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto entro 

e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:  

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 

   

 

 
In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione 
delle categorie dei lavori] 

 

 

DENOMINAZION
E 

SOGGETTO 
FACENTE 

PARTE L’RT 

[CATEGORIA 
SOA 

E CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA 
SOA 

E CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA 
SOA 

E CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA 
SOA 

E CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA 
SOA 

E CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

Mandataria                                                                        

Mandante 1                                                                        

Mandante 2                                                                                    

Mandante 3                                                                        

Mandante 4                                                                        

  100% 100% 100% 100% 100% 
 

2 

Di ricorrere al subappalto per l’esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto 

alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove di laboratorio, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché 

per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con le condizioni e nei limiti 

meglio specificati nel Disciplinare Unico di gara e nel Sub-Disciplinare 1; 

SI ☐ NO ☐ 

In caso affermativo 



 

 

Elencare le prestazioni che si intende 

subappaltare e la relativa quota 

(espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale: 

[     ] % 

Specificare eventualmente le attività da subappaltare: 

      

di ricorrere al subappalto per i lavori SI ☐ NO ☐ 

In caso affermativo 

Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la 

relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 
[     ] % 

Specificare eventualmente 

le attività da subappaltare: 

      

In caso affermativo 

Dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che 

subappalterà a soggetti qualificati per l’espletamento della prestazione ed in possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

SI ☐ NO ☐ 

Dichiara che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto 

di ulteriore subappalto ai sensi dell’articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti; 
SI ☐ NO ☐ 

Dichiara, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, 

subappalterà a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 

190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229; 

SI ☐ NO ☐ 

3 [Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;       

4 Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA; SI ☐ NO ☐ 

5 

Di assicurare, nell’esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute 

nell’Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 

2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni 

Generali (d’ora in poi, “Condizioni Particolari”) (Sub Allegato 3); 

SI ☐ NO ☐ 

6 

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di 

obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei 

contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; 
SI ☐ NO ☐ 

7 

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei 

principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi 

dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, 

quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei 

giovani e del superamento dei divari territoriali; 

SI ☐ NO ☐ 

8 

Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’/gli Investimento/i [M6C1 1.1., 

M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione 

medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo 

sottoscritto tra l’Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore; 

SI ☐ NO ☐ 

9 

Di accettare che il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto, 

elaborati dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della 

spesa e al quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica posto a 

base della presente OdA e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e il quadro 

economico del progetto non comporteranno un incremento del valore dei lavori tale 

da rendere detto valore superiore alle risorse a tal fine ammesse a finanziamento; 

SI ☐ NO ☐ 

10 [eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori SI ☐ NO ☐ 



 

 

e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti] Di assumere, in 

occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, l’obbligo di rispettare e far 

rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub 

Allegato n.       al presente ODA. 

 
2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla 

stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata: 

a) dichiarazione attestante l’eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall’articolo 

18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni 

riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto 

costitutivo); 

b) garanzia definitiva per l’esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 6.2 del Sub-Disciplinare 4 per un 

massimale non inferiore a € (si rinvia all’art. 103, c.1, del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 6.2 del sub-disciplinare 4 

Invitalia);  

c) polizze assicurative previste dall’articolo 7 del Sub-Disciplinare 4 per un massimale non inferiore a € (per la 

polizza C.A.R. si rinvia all’art. 7.1 del sub-disciplinare 4 Invitalia. La suddetta polizza dovrà coprire anche la 

responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell’esecuzione dell’appalto, per un massimale pari 

a € 1.000.000,00 euro);  

d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l’esecuzione del 

Contratto Specifico; 

e) attestazione della presa visione dei luoghi; 

f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico; 

 

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per 

conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto 

dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e l’escussione della garanzia fideiussoria 

presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 6.1 del Sub-Disciplinare 4 – Lavori in Appalto 

Integrato. 

L’Operatore       Il Soggetto Attuatore Esterno 

        Dott. Ing. Federica Modesti 

ALLEGATI:  

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all’intervento;  

2. Condizioni Generali; 

3. Condizioni Particolari;  

4. Schema di Contratto Specifico;  
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE 
(PNC) 

MISSIONE M6 – SALUTE 

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale (FONDI PNRR) 

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” 
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024 

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di Comunità)” 

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 
(FONDI PNRR E PNC) 

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture 
ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

 

 

CONTRATTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ DI UMBERTIDE 

LOTTO GEOGRAFICO __ UMBRIA  

CLUSTER ASSEGNATO AQ_ - UMBRIA - _ 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE _ – LAVORI   
 

C.I.G. BBE9F352D3 CUP F88I22000510006  

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

L’anno 2026 ie con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge,  

TRA 

La Dott.ssa Federica Modesti  ______________ che, nella sua qualità di Dirigente F.F. della U.O. Attività 
Tecniche dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 
dell’Azienda USL Umbria n. 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra n. 17/21, Codice Fiscale e Partita IVA 

Allegato 3
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03301860544, a ciò delegato dal Direttore Generale F.F. con Delibera n. ___________, Azienda 
medesima di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Soggetto attuatore esterno”;  

E 

il Sig.____________________________, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;  

(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”); 

PREMESSO CHE 

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 
persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 
seguito “Amministrazione Titolare”).  

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 
seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 
previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 
D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 
regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – 
Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 
riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 
Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli 

Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, come defi-

niti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti 

del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori 

Esterni”). 
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h) nell’ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, in qualità di Soggetto attuatore esterno degli 

interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 6.  – è previsto l’intervento di 

realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Umbertide - CUP F88I22000510006, con riferimento al quale:  

 con Delibera n. 761 del 01/07/2022, questa Azienda sanitaria ha disposto di ricorrere agli Accor-

di Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realiz-

zazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR di propria competenza, 

 nell’ambito della gara indetta da Invitalia: Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 

9326923458, è stato affidato l’accordo quadro comprendente anche l’appalto integrato per la 

realizzazione dell’intervento di cui trattasi in favore del R.T.I. Apulia srl – Pagano spa, che ha offer-

to il ribasso del 15,981%, 

o con nota Prot. USL n. 0067091 del 09/04/2024 e 0071853 del 16/04/2024 è stato tra-

smesso l’ODA (Ordine di attivazione dell’intervento) con contestuale avvio d’urgenza 

della Direzione Lavori dell’intervento, nei confronti dell’aggiudicatario individuato da In-

vitalia, Techproject srl di Roma, ODA medesimo propedeutico alla stipula del contratto 

specifico, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 35,70%, di € 131.174,00, oltre 

oneri previdenziali e fiscali; 

o con nota acquisita al Prot. USL n. 0083482 del 03/05/2024 la società Techproject srl ha 

trasmesso l’ODA debitamente sottoscritto; 

o con Delibera n. 0000648 del 12/06/2024 è stato approvato lo schema di contratto per la 

direzione lavori da stipulare con la suddetta società; 

o il relativo contratto è stato stipulato con la società Techproject srl e acquisito al Reg. USL 

n. 285 del 16/09/2024 CIG B1202CD5A8; 

 in data 10 novembre 2023  è stato stipulato  il contratto specifico di appalto integrato con Apu-

lia srl, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Pagano spa, per l’importo 

complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di 1.733.115,76, oltre IVA, costituito da € 

177.886,81 per progettazione, € 1.422.215,48 per lavori ed € 133.013,47 per costi della sicurez-

za e acquisito al Reg. USL n. 271 del 14/11/2023 in pari data -(CIG 9756909803); 

 con Decreto RGS n. 211 del 17 novembre 2023, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del De-

creto-legge 29 settembre 2023 n. 131, per l’intervento in argomento sono state assegnate ulte-

riori risorse pari ad € 275.000,00; 

 a seguito della Delibera n. 0000068 del 21/01/2025 e della Delibera n. 114 del 31/01/2025 in 

data  04/02/2025 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione relativo alle opere in variante risul-

tanti dalla redazione del progetto esecutivo, e acquisito in pari data al Reg. USL N. 072 - CIG 

9756909803, per l’importo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 2.067.543,78, costituito da € 

1.756.643,50 per lavori, € 133.013,47 per costi della sicurezza, € 106.181,24 per progettazione 

definitiva, € 71.705,56 per progettazione esecutiva; 

 con nota prot. USL n. 0066293 dell’8/04/2024 e 0071735 del 16/04/2024 è stato trasmesso il 

relativo ODA per i servizi di collaudo dell’intervento nei confronti della società Mastellone di 
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Castelvetere Engineering srl, per l’importo del corrispettivo calcolato ai sensi del DM 

17/06/2016, al netto del ribasso del 28,16%, pari ad € 43.167,58, oltre oneri previdenziali e 

fiscali; 

 prot. USL in entrata n. 0083509 del 29/04/2025, con cui Mastellone di Castelvetere Engineering 

srl, ha trasmesso l’ODA debitamente controfirmato; 

 con Delibera n. 0000580 del 16/05/2025 è stato approvato lo schema di contratto per il collau-

do tecnico amministrativo dei lavori da stipulare con la suddetta società; 

 il relativo  contratto è stato stipulato con la società Mastellone di Castelvetere Engineering srl  e 

acquisito al Reg. USL n. 040 del 10/02/2026 CIG B1202FCC6F; 

 con Delibera n 132 del 05/02/2026, questa Azienda sanitaria, per le motivazioni ampiamente ri-

portate nel citato atto: 

o ha disposto la risoluzione del contratto Reg. USL n. 271 del 14/11/2023, nonché dell’atto di 

sottomissione Reg. USL n. 72 del 05/02/2025 stipulati con l’ATI Apulia S.r.l.-Pagano S.p.a., 

affidataria dell’appalto integrato avente per oggetto la progettazione e la realizzazione 

dell’Ospedale di Comunità di Umbertide nell’ambito della gara indetta da Invitalia “Accordo 

Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458 - Sub lotto prestazionale 4: Lavori 

in appalto integrato”, per grave inadempimento e ritardo rispetto alle obbligazioni assunte 

con il contratto medesimo ed ai sensi di quanto specificamente previsto dall’art. 60 delle 

Condizioni Generali dell’Accordo Quadro e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; 

o ha delegato il RUP Ing. Federica Modesti a comunicare ad INVITALIA la disposta risoluzione 

del contratto specifico  e a richiedere la graduatoria della procedura di gara a suo tempo 

curata dalla stessa INVITALIA, al fine di contattare gli operatori economici secondo l’ordine 

di classifica per tentare di addivenire - con la massima sollecitudine - alla stipula di un nuovo 

contratto specifico ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 in data 04/03/2026 il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giancarlo Tanzi della Società Techproject srl, 

ha redatto lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e 

mezzi d’opera e la relativa presa in consegna, come da documentazione acquisita al Prot. USL n. 

0058795 del 19/03/2026 atto a cristallizzare la situazione fisica e contabile del cantiere all'atto 

dell'estromissione dell'impresa; 

 il Collaudatore, come risulta dal Verbale di visita n. 1 del 23/03/2026 ha effettuato apposita 

visita dei luoghi, ai fini dell’accertamento dei lavori eseguiti; 

 il Direttore dei lavori, facendo seguito allo stato di consistenza redatto in contraddittorio con 

l’Appaltatore, in data 08/04/2026 ha redatto il verbale di verifica di avvenuto ripiegamento e 

riconsegna delle aree, acquisito al Prot. USL n.  0073823 del 09/04/2026; 

 il collaudatore Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere con apposito “Verbale di 

accertamento tecnico contabile” e acquisito al Prot. USL n. 0080713 del 17/04/2026, preso atto 

dell’intero svolgimento dell’appalto “a corpo” ha effettuato l’accertamento tecnico contabile ai 

sensi dell’art. 108 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dichiarando collaudabili le opere realizzate e 

ritenendo riconoscibile all’Appaltatore uscente l’importo netto di € 61.755,97, fatte salve le già 



 

 

 
5 

 

richieste misure risarcitorie avanzate dalla USL Umbria 1 nell’atto di risoluzione contrattuale n. 

0000132 del 05/02/2026 per i danni subiti e subendi a causa della gravi inadempienze 

commesse dall’Appaltatore; 

 risulta necessario comunque procedere alla realizzazione dell’opera, inserita nel Piano 

Operativo Regionale allegato al CIS della Regione Umbria da ultimo approvato con DGR n. 1226 

del 26/11/2026 e recepito con Delibera aziendale n. 1440 del 19/12/2025, vista la centralità 

dell’intervento nell’ambito esigenziale sanitario dei servizi territoriali, come espresso 

ampiamente dagli organi regionali competenti; 

 conseguentemente questa Azienda sanitaria: 

o con nota Prot. USL n. 0027502 del 06/02/2026 ha richiesto ad Invitalia di procedere ad 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di riassegnare i lavori di realizzazione 

dell’Ospedale di Comunità di Umbertide ad altra impresa ;  

o con nota Prot. USL n. 0080757 del 17/04/2026ha comunicato ad Invitalia l’importo 

contrattuale dei lavori da affidare al nuovo operatore economico -  determinati a seguito 

dell’accertamento dei lavori eseguiti, effettuato dal Collaudatore con il Verbale di cui sopra - 

pari a complessivi € 1.838.810,70 distinti come di seguito: 

▪ € 1.705.797,23 per lavori al netto del ribasso (€ 1.756.643, 50 - € 50.846,27 eseguiti); 

▪ € 133.013,47 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con nota acquisita al Prot. USL n. 0105391 del 21/05/2026 Invitalia ha trasmesso l’Accordo 

Quadro AQ2  – Lotto geografico 9 Umbria Sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato 

– CIG9326923458 (Allegato 1) stipulato con il R.T. Blasi Costruzioni srl (mandataria) Burlandi 

Franco srl (mandante)ai fini della realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Umbertide CUP 

F88I22000510006, che ha offerto il ribasso del 15,981% (medesime condizioni del primo 

aggiudicatario); 

 con nota PROT. Usl n. ________è stato trasmesso l’ODA  

 con Delibera ________________è stato approvato il presente schema di contratto 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 
SEGUE 

 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico ______________ed i relativi allegati, tra i quali, in 
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particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali; 

- l’OdA del Contratto Specifico prot. USL n.____ e relativi allegati, tra cui la Documentazione 
tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento; 

- ll progetto esecutivo approvato con Delibera n. _________________ 

2. umberitde 

3. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 
Soggetto Attuatore Esterno.  

4. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

5. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

 
Articolo 2 - (Definizioni) 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno 
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’Amministrazione Digitale»;  

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, 120;  

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
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resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 

 

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione) 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Lavori di cui al Sub-
Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico – e riguarderanno la realizzazione dell’Ospedale 
di Comunità di Umbertide, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di 
innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al 
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica. 

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore Esterno 
da parte dell’Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell’OdA prot. USL n.  e relativi 
allegati:  

3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.  

4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
Contratti, il Dott. Ing._______________________e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 
101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ing. _______ 

5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 
Generali e/o Particolari.  

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 
provvedimenti. 

7. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché 
tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.  

8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 



 

 

 
8 

 

9. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

10. A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno. 

12. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di 
Umbertide. 

13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. 
il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei 
Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali, che 
formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

 

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

 
Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza) 
4. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 
disciplina e alla conduzione dei lavori. 

5. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

6. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 



 

 

 
9 

 

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 
è soggetto.  

7. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

8. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  
5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 
specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali. 

9. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 
Generali. 

10. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 
specifiche norme aziendali.  

11. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, la quale resta 
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 
corrispettivo d’appalto. 

12. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

13. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 
relativi costi.  
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Articolo 5-bis -(Obblighi specifici previsti dal Patto di Integrità) 

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti 
dal Patto di Integrità.  

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Patto di Integrità, che, con la 
sottoscrizione del presente Contratto viene espressamente, integralmente ed 
incondizionatamente accettato dall’Appaltatore. 

 

Articolo 6 - (Responsabilità) 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore 
e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne 
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o 
cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero 
verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate 
nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni 
conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da 
ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i 
dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, 
a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque 
connesso con l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da 
azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.  

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore 
Esterno o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi 
saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, 
delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti 
obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

7. In conformità all’articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di 
valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore 
Esterno e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di 
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esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni 
altro soggetto interessato all’Intervento  oggetto dell’appalto. 

 

Articolo 7 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 
questa sede quanto di seguito esposto. 

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

a. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 
all’obiettivo climatico. 

b. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 
delle predette. 

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

c. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. n. 
77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 
di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 
all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.  
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d. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

e. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 
l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento 
del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 
necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 
destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 
giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

f. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 
relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

g. L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 
milestone associati agli Interventi  con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 
Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 
verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 
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Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

 

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno) 

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

 
Articolo 9 - (Termini e durata del contratto) 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

2. L’esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 13 delle Condizioni 
Generali. 

3.  I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e 
consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali. 

5. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 17 delle 
Condizioni Generali. 

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta. 

7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

 

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

6. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico 
nominati dall’Appaltatore è ________. 

7. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei 
detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di 
pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. 

8. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
domicilio come segue: ______________ Domicilio fiscale __________. 
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9. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

 
Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a “corpo” ai sensi dell’articolo 3, co.  1, lett. ddddd) del 
Codice. 

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, 
al netto del ribasso del 15,981%, è pari ad € ___________, oltre IVA, costituito da € 
______________ per lavori ed __________, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi 
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa 
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento 
dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. 

4. Il corrispettivo comprende i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza e ogni attività operativa 
e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere 
oggetto di intervento. 

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna 
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile. 

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022. 

Si applica quanto disposto dall’articolo 30 delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, co.  1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

6. Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per 
cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni 
Generali. 

7. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali: 

o il corrispettivo in acconto, come risultante dal registro di contabilità e dallo stato di 
avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto 
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Attuatore Esterno; 

o il corrispettivo a saldo, a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

8. Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 
dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

9. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136:  

 
11. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 

operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

- Cognome e nome:  

- Data e luogo di nascita:  

- Indirizzo di residenza:   

- Codice fiscale:  

- Cognome e nome:  

- Data e luogo di nascita:  

- Codice fiscale: 

12. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

13. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010, comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

14. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010. 

15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 28 delle Condizioni 
Generali. 
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Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 
 

Articolo 13 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,   
assistenza e previdenza) 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi. 

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa. 

3. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione) 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. 193/2022, costituita mediante Polizza Fidejussoria n. _______________ 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi 
decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

3. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 33 delle Condizioni Generali. 

4. L’Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. 
_____________ 

5. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto Specifico. 

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
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nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto 
l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 
Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 
indicati.  

Articolo 16 - (Collaudi) 
1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. 
 

Articolo 17 - (Subappalto) 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto. 

2. Le prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore Esterno e 
nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità 
previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari. 

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender 
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, 
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

 i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  
4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel 
Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 
occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente 
Contratto Specifico; nonché  

 le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 
di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi 
per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).  
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4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, 
ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice 
 dei Contratti, alle seguenti condizioni:  

 l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;   

 l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, co. 
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme 
di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 
appaltatrice, se del caso;   

 contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
Contratti;  

 l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

 È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via 
via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

6. Ai sensi dell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i 
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno sentito il D.L. e il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

7 L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 
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8. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 
subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti 
richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il 
Soggetto Attuatore Esterno revocherà l’autorizzazione.  

10. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire 
una autorizzazione integrativa. 

11. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 
danno.  

14. Ai sensi dell’articolo 105, co.  2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare al 
Soggetto Attuatore Esterno il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle 
prestazioni affidate. 

15. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, co.  2, del Codice 
dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto 
Attuatore Esterno: 

 nome del subcontraente; 

 importo del subcontratto; 

 oggetto della prestazione affidata; 

e dovrà trasmettere alla D.L.: 

 copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

 di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

 elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

 dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

 dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 
dall’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co.  3 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti. 
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Articolo 18 - (Penali) 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’1 ‰ (unopermille) dell’importo 
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che 
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 
abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, 
rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP; 

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del 
Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, 
rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico. 

4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del 
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 
previa semplice comunicazione scritta.   

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 15 delle Condizioni 
Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga 
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da 
parte  del Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformità, potrà essere 
riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato 
sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante 
impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti 
delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni 
assunte.  
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Articolo 19 - (Esecuzione in danno) 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a 
terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 
presente Contratto Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi 
per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. 

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

 
 

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso) 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
50 e 51 delle Condizioni Generali. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, il Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il 
presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 
a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 
natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11, co.  13, del presente Contratto 
Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia. 

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
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dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori 
obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 
Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente 
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 
dell’Accordo Quadro. 

8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 
eventuali danni subiti. 

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 
possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 
15 dell’Accordo Quadro. 

 
 

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari) 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni 
 modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
 tecnici ed amministrativi. 

 
Articolo 22 - (Divieto di cessione del contratto) 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 32 delle Condizioni 
 Generali. 

2. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui 
all’articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.  

3. L’Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a 
mezzo della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 Codice 
Civile, che il Soggetto Attuatore Esterno, possa cedere il presente contratto a eventuali enti 
subentranti. 

 
Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

7. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.   
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8. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

9. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
Articolo 24 – (Proprietà) 

1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso 
se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio 
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 
occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.  

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore, 
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto 
Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al 
completamento dei lavori. 

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore, 
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto 
Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine 
dell’appalto. 

4. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

 

Articolo 25 Cartello di cantiere 
1. L’appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle 

disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria.  

2. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere 
dovrà:  

a) mostrare correttamente e in modo visibile l’emblema dell’UE con un’appropriata 
dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - 
NextGenerationEU”;  

a) assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell’Unione nell’ambito 
del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub-
investimento Missione 6 “Salute” del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1 “Case della 
Comunità e presa in carico della persona”; 

b) mostrare, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema 
dell’Unione europea (cfr. per il download sito web UE: 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) al quale 
dovranno essere dati almeno lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve 
rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, 
marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata 
per evidenziare il sostegno dell’UE.  

c) se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato 
dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia 
solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della 
Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere 
ritenute responsabili per essi. 

 
Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse) 

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto. 

2. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

 le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le 
spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si 
rendessero eventualmente necessarie; 

 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione delle prestazioni; 

3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi. 

4. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.  

5. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’Appaltatore.  

6. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.  

7. Il contratto specifico è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa.  

 
Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto  . 

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto   sono esatti e corrispondono 
al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o 
manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi 
elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
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3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto  , è Titolare del 
trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di 
protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata 
dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto  , gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento 
(UE) 679/2016.  

 
Articolo 28 - (Controversie e foro competente) 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto 
di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed 
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione 
giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte 
le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro di Perugia sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

4. È esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve 
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

2. Il presente Contratto, composto da n. 24 pagine oltre la presente fin qui, sarà registrato solo 
in caso d’uso. 

3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 22 febbraio 2013. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Per L’Impresa    (firmato digitalmente*) 

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato  
Dott. Ing.       (firmato digitalmente*) 

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341 co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 
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che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 
regolamenti richiamati nel presente atto: 

Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
Art. 9 – (Termini e durata del contratto,) 
Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
Art. 12 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 
Art. 18 – (Penali) 
Art. 19 – (Esecuzione in danno) 
Art. 20 – (Risoluzione e recesso) 
Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 
Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà) 
Art. 29 – (Controversie e foro competente)  

 
Per L’Impresa    (firmato digitalmente*) 

 

*Documento con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005 

 

 

 

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto tra USL Umbria 1, di seguito altresì 

denominato "Titolare" e la società di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i 

diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR). 

Con la sottoscrizione del presente documento la società accetta la nomina a Responsabile del trattamento 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali, (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. 

1. La USL Umbria 1 ricorre alla società in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla 

USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 

2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente 

alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia 

disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata 

all’addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati. 

3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2. 

4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al 

trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo 

legale di riservatezza. 
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5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o 

organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l’integrità, la resilienza e la 

disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR. 

6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare 

7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile “Sub-Responsabile” senza previa 

autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta 

generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali 

modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così 

al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. 

8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di 

specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del 

trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi 

obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, 

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere 

ai propri obblighi in materia di 

protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità 

dell'adempimento degli obblighi previsti. 

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di 

dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III. 

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, 

si impegna: 

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto 

dall'art. 32 GDPR. 

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati 

inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la 

consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo. 

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il 

Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni 

documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del 

trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il 

Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento 

supporterà 

il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano 

esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili; 
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10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai 

sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il 

Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più 

breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire 

adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti; 

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di 

informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al 

trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. 

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati 

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie 

esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. 

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di 

revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi 

incaricato. 

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione 

violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto 

degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del 

Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali 

effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del 

trattamento. 

 

 

PATTO DI INTEGRITA' 

TRA 

l’AZIENDA USL UMBRIA 1 

E 

____________________ 

 

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo all’attività, tra l’Azienda USL Umbria 1 

e STUDIO ASSOCIATO MDALAB di Arch. Jasmin Cherubini, Arch. Andrea Spiccallunto, Arch. Emanuele Tini, 

Geom. Santificetur Maurizio  
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Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda USL Umbria 1 e 

l’operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 

al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.  

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del 

presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.  

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento in oggetto.  

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale 

dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell’appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il 

secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del 

contratto stesso.  

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Azienda USL non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa 

Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni:  

risoluzione o perdita del contratto; 

escussione della cauzione di validità dell'offerta; 

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

responsabilità per danno arrecato all’Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; 

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del 

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

esclusione del concorrente dalle gare d’appalto indette dall’Azienda USL Umbria 1 per 5 anni. 



 

 

 
30 

 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto in oggetto. 

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL 

Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. 

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera del 

Direttore Generale n. 117/2018. 

 



A

A1 € 2.163.265,23

A1.1. € 1.503.377,08

A.1.2 € 526.874,68

A2 -15,981% 324.454,53 €-                 

A3 1.705.797,23

A4 133.013,47

€ 1.838.810,70

C

C1 € 310.148,91

C2 92.072,04€                     

C3 121.250,48€                  

C4 81.882,02€                     

C5 52.259,45€                     

C6 10% 183.881,07€                  

C7 131.174,00€                    166.433,57€                  

C7.1 4,00% 5.246,96€                        

C7.2 22,00% 30.012,61€                      

C8 44.534,76€                      56.505,70€                     

C8.1 4% 1.781,39€                        

C8.1 22% 10.189,55€                      

C9 24.400,00€                     

C9.1 20.000,00€                      

C9.2 22% 4.400,00€                        

C10 26.824,49€                     

C11 2.600,00€                        

C11.1 2.500,00€                        

C11.2 4% 100,00€                            

C.12 67.931,57€                     

1.186.189,30€             

C.13 3.025.000,00€             

IMPORTO TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PNRR – M6.Component 1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) 
OSPEDALE DI COMUNITA' DI UMBERTIDE CUP F88I22000510006

 QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO 

LAVORI (A CORPO)

IMPORTO LAVORI a base di gara

categoria d'opera OG2 = Manutenzione di immobili sottoposti a tutela [S.04 + E.22]

categoria d'opera OG11 = Impianti tecnologici [IA.01 + IA.02 + IA.03]

RIBASSO OFFERTO (su punto B1) DEL

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO (B1 - B2)

Costi della sicurezza (Connessi al PSC e non soggetti a ribasso)

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IMPIANTISTICO E APE

Oneri previdenziali (cnpaia 4%) 

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI

PFTE (CNPAIA e IVA comprese)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CNPAIA e IVA comprese)

IVA sui lavori

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

VERIFICA PROGETTAZIONE (IVA compresa)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CNPAIA e IVA comprese)

INGEGNERE INDIPENDENTE

Spese per prestazioni ingegnere indipendente

Oneri previdenziali (cnpaia 4%) su ingegnere indipendente (punto C9)

Lavori eseguiti  contratto appalto integrato - nota Prot. USL n. 0080757 del 17/04/2026 (IVA compresa)

TOTALE SOMME A DISPOZIONE

Iva 22% su prestazioni  

PROVE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E VERIFICHE TECNICHE

Spese per prove accertamenti e verifiche

Iva 22% su spese per prove accertamenti e verifiche 

INCENTIVO ART. 113 D.Lgs. 50/2016 – Delibera 102/2022 [2%x(5%+22%+12%+23)]

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

Oneri previdenziali (cnpaia 4%) 

Iva 22% su prestazioni  

Allegato 4
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