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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

 con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.
77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, non-
ché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in parti-
colare, l'articolo 2 recante disposizioni per  il "Riordino della rete ospedaliera in relazio-
ne all'emergenza da COVID-19",  sono state approvate le misure  al  fine di rafforzare
strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi
piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;

 con DGR n. 483 del 19/06/2020, acquisita al prot. USL n. 121217 del 28/07/2020, è
stato adottato il “Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamento rete
ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34” , che ha individuato,
inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa Azienda
sanitaria;

 con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l’emergenza Co-
vid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
“soggetti attuatori” per l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere
nelle strutture di rispettiva competenza;

 con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 si è  preso atto della suddetta DGR n. 483/2020 e
sono stati approvati i progetti di fattibilità  tecnico-economica degli interventi di edili-
zia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;

 con Delibera n. 51 del 13/01/2021 è  stato approvato il Bilancio Economico Preventivo
dell’anno 2021, che comprende il “Piano triennale degli investimenti 2021/2023”, nel ri-
spetto degli  indirizzi vincolanti emanati dalla Regione Umbria con DGR n. 1297 del
23/12/2020;

 con Delibera n. 166 del 09/02/2021 è  stato approvato il nuovo allegato denominato
“Piano triennale degli investimenti 2021/2023”, ove sono stati inseriti tutti gli interventi
previsti dalla DGR 483/2020, ed è  stato previsto il finanziamento delle quote integrati-
ve per complessivi € 3.247.160,42, rispetto alle risorse di cui al D.L. 34/2020, median-
te quote di contributi in conto esercizio accantonati dal 2015 e con risorse aziendali;

 la Regione Umbria, con DGR 273 del 31/03/2021, ha approvato, ai sensi e per gli effetti
ex  art.  83  del  Testo  Unico  in  materia  di  Sanità  e  Servizi  Sociali  (adottato  con L.R.
11/2015), le citate Delibere n. 51 del 13/01/2021 e n. 166 del 9/02/2021;



 con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del “Disciplinare di attuazione
economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” relativo ai Piani di riorganizza-
zione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commis-
sariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è  stato approvato il co-finanziamento in-
tegrativo di € 3.247.160,42 a cui si fa fronte con risorse aziendali, rispetto alle risorse
previste dal D.L. n. 34/2020 e dalla DGR n. 483 del 19/06/2020 di € 2.644.839,58, per
un costo complessivo di € 5.892.000,00, necessario per assicurare l’attuazione degli in-
terventi di edilizia sanitaria delle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria,
risorse che risultano iscritte come segue:

QUOTA D.L. N. 34/2020 - DGR N. 483 DEL 19/06/2020

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINANZ. C.R. CDR SAP

TIPOLOGIA
FONTE DI FINANZ.

IMPORTO
FINANZ.

€

120-100-40 5C02 AZA0-0600 AZA0-9041 QUOTA STATO 2.644.839,58

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINANZ.

C.R. CDR SAP
TIPOLOGIA

FONTE DI FINANZ.

IMPORTO
FINANZ.

€

120-100-70 5C04 AZA0-0600 AZA0-9001 QUOTA AZIENDALE
(c/esercizio)

3.247.160,42

la quota di co-finanziamento aziendale di cui alla succitata tabella, risulta individuata come se-
gue:

 quanto a € 305.160,42, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel
2015 (Delibera 166/2021), per quota a carico nostra Azienda della ripartizione
della eccedenza di € 1.726.131,20 degli  interventi complessivi di cui alla DGR
483/2020 rispetto al finanziamento DL 34/2020,

 quanto a € 140.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel
2015  (Delibera  166/2021),  per  maggiori  oneri  per  lavori  rispetto  al
finanziamento di cui alla DGR 483/2020,

 quanto a € 2.802.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento
nel  2017  (Delibera  561/2018),  per  maggiori  oneri  per  lavori  rispetto  al
finanziamento di cui alla DGR 483/2020;

 con Delibera n. 1527 del 30/12/2021 è  stata approvata la proposta di rimodulazione
degli interventi, ove l’importo complessivo subisce un incremento di € 100.000,00 (da
€ 5.892.000,00 a € 5.992.000,00), rispetto a quanto previsto con Delibere n. 1336 del
25/11/2020 e n. 938 del 12/08/2021; all’ulteriore quota necessaria di € 100.000,00, si



è  stabilito di fare fronte con i proventi da alienazioni di immobili del Comune di Città  di
Castello e del Comune di Gubbio, individuati come segue:

a) quanto ad € 76.955,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubi-
cati nel Comune di Città  di Castello, destinati all’intervento 1b Ospedale di Città  di
Castello:  ampliamento  4  posti  letto  terapia  intensiva  (cod.  piano  investimenti
2021/12), iscritti come segue:

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINANZ. C.R. CDR SAP

TIPOLOGIA
FONTE DI
FINANZ.

IMPORTO
FINANZ.

€

120-10-10 5027 AZA0-0600 AZA0-0009 QUOTA AZIENDALE
(alienazioni)

76.955,00

b) quanto ad € 23.045,00,  con i  proventi  derivanti  dalle alienazioni degli  immobili
ubicati nel Comune di Gubbio, destinati all’intervento 1e Ospedale di Gubbio – Gual-
do Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva (cod. piano investi menti
2021/15), iscritti come segue:

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINANZ.

C.R. CDR SAP
TIPOLOGIA
FONTE DI
FINANZ.

IMPORTO
FINANZ.

€

120-10-10 5027 AZA0-0600 AZA0-0014 QUOTA AZIENDALE
(alienazioni)

23.045,00

a. con successiva nota Prot. USL n. 0024793 del 07/02/2022 sono state trasmesse
le Tabelle n. 2 e n. 3 di cui alle “Linee di indirizzo organizzative per il potenzia-
mento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19”, che sostituiscono inte-
gralmente quelle approvate con la citata Delibera n. 1527 del 30/12/2021;

b. con DGR n. 96 del 09/02/2022 è  stata adottata la rimodulazione degli interven-
ti previsti dal “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza
COVID-19 ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020” di cui alla
DGR n. 483 del 19/06/2020, nonché  l’aggiornamento dei dati riportati nelle Ta-
belle n. 2 e n. 3;

c. con Decreto MDS/DGPROGS/39/14/03/2022 ammesso alla registrazione della
Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022, che integra e modifica il prece-
dente Decreto registrato alla Corte dei Conti con il n. 1626 del 20/07/2020, il
Ministero della Salute ha preso atto della DGR n. 96 del 09/02/2022 (nota prot.
MdS n. 3512 dell’11/02/2022);



DATO ATTO che: 
 con nota prot. n. 0170275 del 23/09/2022, questa Azienda sanitaria ha rappresentato

alla Regione Umbria la problematica inerente agli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali  da  costruzione,  nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  da  cui
consegue che gli importi per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, risultano
insufficienti;

 con nota Prot. USL n. 215370 del 06/12/2022 è  stata richiesta al Progettista apposita
relazione contenente i quadri economici aggiornati, da cui risulti chiaramente l’entità
delle risorse aggiuntive che dovranno essere oggetto di ulteriore finanziamento per far
fronte al caro prezzi;

 con “Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione” acquisita al prot.
USL n.  0022685 del  03/02/2023, il  Progettista ha proceduto all’aggiornamento dei
quadri economici degli interventi, ove viene indicato, per l’intervento 1C, un maggior
costo a cui far fronte, di € 323.000;

 con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot.
USL n. 0044062 del 07/03/2023, è  stata approvata la seconda rimodulazione dei lavori
e si è  disposto quanto di seguito sinteticamente indicato:

o di  dare  immediatamente  seguito  alla  realizzazione  dei  lavori,  inter  alia,
dell’intervento  1.C Ospedale di Città  di Castello: riconversione 14 posti letto di
area medica semintensiva, nelle more dell’approvazione della citata rimodula-
zione da parte della Regione e del Ministero della Salute;

o di  espungere  l’intervento  2b Ospedale di Città  di Castello- Realizzazione di un
percorso separato di Oncologia, di € 490.000,00 di cui € 350.000 quota stato ed
€ 140.000 quota aziendale;

o di dislocare le risorse derivanti dall’espunsione del succitato intervento 2b, per
far fronte ai maggiori costi dei seguenti interventi:

 1.a  Ospedale  di  Città  di  Castello:  ampliamento  6  posti  letto  terapia
intensiva:  € 160.000 di  cui  € 20.000 quota stato ed € 140.000 quota
aziendale,

 1.b  -  Ospedale  di  Città  di  Castello:  ampliamento  6  posti  letto  terapia
intensiva: € 200.000 quota stato,

 1.e  –Ospedale  di  Gubbio-Gualdo  Tadino:  ampliamento  4  posti  letto
terapia intensiva: € 130.000 quota stato;

o far fronte con risorse proprie (mutuo) al maggior costo di € 323.000, derivante
dall’aggiornamento progettuale dell’intervento 1.C Ospedale di Città  di Castello:
riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva;

 con Delibera n. 0001017 del 28/08/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot.
USL  n.  0159579 del  12/09/2023,  si  è  preso  atto  del  Decreto  MEF-  RGS-RR  185



dell’8/08/2023  di  concessione  di  risorse  del  Fondo  Opere  Indifferibili  (FOI)  per
l’importo di € 323.000,00 e che, per la realizzazione dell’intervento   1.C Ospedale di
Città  di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva, si farà  fron-
te al fabbisogno emergente per caro prezzi, con le suddette risorse anziché  con le risor-
se derivanti da mutuo, a rettifica della succitata Delibera n. 0000307 del 03/03/2023;

 con  Delibera  n.  000114  del  31/01/2024  sono  stati  rimodulati  gli  importi  relativi
apparecchiature ed attrezzature per rendere gli  interventi  di  competenza di  questa
Azienda aderenti alle effettive esigenze e l’economia di € 20.731,74 è  stata riallocata
sul  finanziamento  dei  lavori  dell’intervento  1.c  Ospedale  di  Città  di  Castello:
riconversione 14 posti  letto di  area medica semintensiva che,  pertanto,  registra un
incremento di pari importo per la componente lavori, passando da € 1.375.000,00 a €
1.395.731,74;

 con Delibera n. 0000904 del 09/08/2024 è  stata proposta una ulteriore rimodulazione
relativa ai lavori, resasi necessaria a seguito dell’aggiornamento dei documenti tecnico-
economici  dei  progetti,  redatti  sulla  base  dell’Elenco  prezzi  della  Regione  Umbria
pubblicato  sul  BUR  del  07.02.2024,  ed  è  stato  approvato  un  co-finanziamento
integrativo di € 1.263.000,00 a valere sui contributi in conto esercizio 2023, destinati a
investimenti, iscritti sul bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella Deliberazione di Giunta n. 357 del 22/4/2024 e del D.Lgs 118/2011,
art. 29, comma 1, lettera b);

TENUTO CONTO inoltre di quanto segue:
 con  nota  regionale  prot.  n.  0160134-2022,  acquisita  al  prot.  USL  n.  0124166  del

05/07/2022  è  stato comunicato che il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera
di cui all’art. 2 del DL 34/2020 è  stato inserito nell’ambito del PNRR, Missione 6 “Sa-
lute” e, nello specifico, nella “Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero”; le Aziende sanitarie sono state pertanto invitate a porre in essere
ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto indifferibile dei termini previsti per la
conclusione degli interventi, al fine di garantire milestone e target stabiliti dal PNRR;

 come previsto dalla nota 1582/2022 che il Ministero della Sanità  ha inviato alle Regio-
ni, e dalla successiva nota regionale prot. n. 2023-0256982 acquisita al prot. USL n.
0195998 del 08/11/2023, i “progetti in essere” devono comunque soddisfare tutte le
condizionalità  del PNRR, tra cui il principio del   DNSH  ;

 ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido crono-
programma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in
obiettivi (milestone) e traguardi (target); è  infatti necessario che gli interventi ammes-
si a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze



previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione
6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;

 nello specifico, l'investimento di cui alla misura M6  Componente 2 - Innovazione, ricer-
ca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamen-
to del  parco tecnologico e  digitale  ospedaliero” prevede,  inter alia,  il  potenziamento
dell’offerta ospedaliera: potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensi-
va  e  semi-intensiva,  consolidamento  della  separazione  dei  percorsi  all’interno  dei
pronto soccorso; 

 con Delibera n. 0000871 del 31/07/2024 è  stato nominato quale Coordinatore azien-
dale PNRR missione 6, la Dott.ssa Eliana Colino, Dirigente f.f. U.O.C. Area Economale;

CONSIDERATO che, nell’ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, è  prevista la
realizzazione dell’intervento  “1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di
area medica semintensiva” CUP F91B20000730005 e, ai fini della realizzazione dei lavori, si è
disposto quanto segue:

 in data 02/11/2020 è  stato stipulato l’Accordo Quadro tra il  Commissario Straordi-
nario per l’emergenza Covid – 19 ed il Raggruppamento Temporaneo di professionisti
Mastellone di Castelvetere Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed
Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geogra-
fico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, di-
rezione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;

 con nota PEC Prot. USL n. 0202132  del 04/12/2020 è  stato trasmesso l’ODA nei confron-
ti della società  individuata dal commissario straordinario Covid-19, Raggruppamento
Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelvetere Engineering srl (capogruppo),
Architecna Engineering srl  ed Erica Proietti  (mandanti),  aggiudicatario dell’Accordo
Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2
- Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e/o esecuzione;

 con Delibera n. 295 del 02/03/2021, è  stato approvato il contratto specifico di accordo
quadro per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e/o esecuzione, da stipulare con il progettista individuato da Invitalia,
Mastellone di Castelvetere srl, capogruppo del raggruppamento temporaneo aggiudica-
tario dell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-
Lotto Prestazionale 2;

 il relativo contratto è  stato stipulato in data 04/05/2021 e acquisito al Reg. USL n. 282
del 16/12/2021 CIG 8637965238;

 con Delibera n. 1261 dell’11/11/2021 è  stato approvato lo schema di contratto di ap-
palto specifico per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo
dell’intervento di cui trattasi, da stipulare con la società  di verifica individuata da Invi-



talia, Normatempo Italia srl, aggiudicataria dell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geo-
grafico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3;

 il relativo contratto è  stato stipulato in data 16/12/2021 e acquisito al Reg. USL n. 140
del 05/05/2021 CIG Z1633B61BB;

 in data 28/10/2021, con prot. n. 0195753, è  stato trasmesso al Progettista il Verbale di
avvio della progettazione definitiva;

 il  progetto  definitivo  è  stato  acquisito  al  prot.  USL  in  entrata  n.  0215989  del
30/11/2021 ed è  stato sottoposto a verifica;

 con Delibera n. 664 del 10/06/2022 è  stato approvato il progetto definitivo dell’inter-
vento di cui trattasi, per una spesa complessiva di € 1.052.000,00;

 in data 19/04/2022, con prot. n. 0074151 è  stato trasmesso al Progettista il Verbale di
avvio della progettazione esecutiva;

 il  Progetto  esecutivo  dell’intervento  è  stato  acquisito  al  prot.  USL  n.  0074151  del
19/04/2022, n. 0185610 del 23/10/2023 e n. 0195983 dell’8/11/2023;

 con Delibera  n.   0001577 del  28/12/2023 è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
dell’intervento di cui trattasi;

RILEVATO che:
 a seguito dell’avvenuto slittamento nel corrente anno 2024 dell’esecuzione dei lavori

in oggetto, questa Azienda Sanitaria ha quindi richiesto al Progettista RTP Ing. Mastel-
lone di Castelvetere Engineering srl – Architecna Engineering srl – Ing. Erica Proietti di
aggiornare i documenti tecnico-economici del progetto esecutivo sulla base dell’Elenco
prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR  del 07.02.2024;

 il Progettista, recependo le richieste di questa Azienda sanitaria, con nota acquisita al
prot. USL 0129691 del 09/07/2024, ha trasmesso gli elaborati economici del Progetto
definitivo opportunamente aggiornati, come richiesto;

 l’aggiornamento dei documenti contabili del progetto in argomento ha prodotto un fab-
bisogno ulteriore pari ad € 275.000,00;

 con Delibera n. 0000918 del 13/08/2024, sono stati approvati i documenti contabili
del progetto esecutivo, opportunamente aggiornati;

TENUTO CONTO che con Delibera n. 904 del 9/08/2024:
 si è  preso atto, inter alia, delle motivazioni dello slittamento al corrente anno dell’ese-

cuzione dei lavori in oggetto e della dichiarazione recentemente formulata dal Consor-
zio Stabile Intesa (prot. USL in entrata n. 0123105 del 28/06/2024) in merito alla di-
sponibilità  di  eseguire gli  interventi  “…previo aggiornamento dei  prezzi  al  tariffario
2024, ivi compreso l’adeguamento delle voci Nuovi Prezzi”;

 è  stata effettuata  una rimodulazione della componente investimenti di tutti gli inter-
venti di competenza di questa Azienda sanitaria per renderli aderenti alle effettive esi-



genze ed assicurare, comunque, l’ottimale raggiungimento degli obiettivi del “Decreto
Rilancio”, ove, inter alia, per l’intervento in argomento, è  stato stabilito che si farà  fron-
te al maggior costo di € 275.000,00,  con contributi in conto esercizio esercizio 2023,
destinati a investimenti, iscritti sul bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle di-
sposizioni  contenute nella Deliberazione di Giunta n. 357 del 22/4/2024 e del D.Lgs
118/2011, art. 29, comma 1, lettera b);

VISTA la DGR n. 1177 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Programma Next Generation EU
PNRR- M6 C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalie-
ro – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in es-
sere” ex art. 2, DL 34/2020). II° Rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospe-
daliera adottato con DGR n. 483/2020 e n. 96/2022”, con la quale è  stata adottata la rimodula-
zione proposta da questa Azienda sanitaria di cui alla Delibera 904/2024 di cui al precedente
punto;

RILEVATO che:
 il Progetto esecutivo è  stato redatto sulla base dell’Elenco prezzi della Regione Umbria

pubblicato sul BUR del 07.02.2024, 
 il corrispettivo delle lavorazioni è  determinato “a misura”, ai sensi dell’art 3, c. 1, lett

eeeee) e s.m.i. e dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 l’importo complessivo dell’investimento risulta pari ad € 1.670.731,74, costituito da €

1.046.352,96 (al netto del ribasso del 37% offerto dalla società  individuata da Invitalia,
Consorzio Intesa) per lavori, di cui € 16.588,03 per costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 624.378,78 per somme a disposizione della stazione appaltante;

 le caratteristiche dell’intervento sono coerenti con gli obblighi e le specifiche condizio-
nalità  del PNRR, ove pertinenti, e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è  associato
il progetto.

CONSIDERATO che:
 per  la  stipulazione  del  Contratto  Specifico  dei  lavori  è  stata  emessa,  da  ultimo,  la

specifica ODA, inviata con prot.  USL n.  0157550 del 23/08/2024 nei  confronti  del
Consorzio Stabile Intesa;

 con nota prot. USL n. 0217374 del 26/11/2024, il Responsabile del procedimento ha
invitato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori per il giorno 09
dicembre 2024;

 i  lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 09 dicembre 2024, come risulta
dal verbale sottoscritto dalle parti e che gli stessi dovranno essere ultimati entro 480
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del medesimo verbale;



 l’Appaltatore,  che  ha  la  forma  del  Consorzio  Stabile  con  attività  esterna,  con  nota
acquisita al Prot. USL  0222165 del 03/12/2024 ha individuato per l’esecuzione dei
lavori, le seguenti consorziate esecutrici:

▪ EDILCO SRL con sede in Perugia (PG), Via Serafino Calindri n. 1/A-1/B, Cod.
fiscale  e  P.IVA:  03614750549,  per  le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria
OG1;

▪ GASPARDI FRANCESCO DI  GASPARDI LUCA con sede in  Assisi  (PG),  Via  Los
Angeles snc – fraz.  S.  Maria degli  Angeli,  Cod.  fiscale:  GSPLCU67B12A475Z e
P.IVA: 03241000540, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28;

▪ GENERAL IMPIANTI SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Foligno (PG),
Via Angelo Catoleni snc, Cod. fiscale e P.IVA: 02792800548, per le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS30;

EVIDENZIATO che per gli interventi finanziati con il programma PNRR, l'art. 225, comma 8,
del D. Lgs. 36/2023 dispone che : " ....si applicano, anche dopo il 1°   luglio   2023  , le disposizioni
di cui al  decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del
2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile
2023, n. 41, nonché  le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare
la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR....";

DATO ATTO che al fine di disciplinare l’esecuzione dell’appalto ed i relativi termini contrat-
tuali è  stato rimodulato lo schema di contratto specifico da stipulare in forma di scrittura pri-
vata in modalità  elettronica con il Consorzio Stabile Intesa, per l’importo di € 1.046.352.,96 (al
netto del ribasso del 37% offerto dalla società  individuata da Invitalia, Consorzio Intesa) per
lavori, di cui € 16.588,03 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per
legge;

RITENUTO delegare il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell’U.O.C. Attività  Tecniche – Ac-
quisti Beni e Servizi, alla stipula del contratto specifico di cui al precedente punto;

RITENUTO INOLTRE di dover individuare quali componenti del gruppo di lavoro, ai sensi
dell’art 113 del D.lgs 50/2016 - applicabile ratione temporis - e del regolamento aziendale re-
cante la “Disciplina per la corresponsione per le funzioni tecniche” come modificato ed inte-
grato con Delibera del Direttore Generale n. 102 del 24/01/2022, i seguenti dipendenti:



Funzione Affidata Nominativo

Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

Collaborazione tecnica
Ing.  Federica  Modesti,  Ing.  Elena  Pauselli,  P.I.
Maurizio Rapaioli

Collaborazione amministrativa
Dott. Roberto Susta, Dott.ssa Giulia Caprini, Dott.
Riccardo Chiovoloni, Annalisa Spoletini

PRECISATO che la spesa di cui al precedente punto trova copertura nel finanziamento dello
specifico  intervento,  come  da  quadro  economico  approvato  con  Delibera  n.  0000918  del
13/08/2024;

CONSIDERATO che al costo complessivo di cui al presente atto, si farà  fronte con le risorse
finanziarie iscritte come segue (Cod. Piano Inv. 2021/13):

QUOTA D.L. N. 34/2020 - DGR N. 483 DEL 19/06/2020 – DELIBERA N. 1336/2020 – DELIBERA N.
000114 DEL 31/01/2024

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINANZ. C.R. CDR SAP

TIPOLOGIA
FONTE DI
FINANZ.

IMPORTO
FINANZ.

€
120-100-40 5C02 AZA0-0600 AZA0-9041 QUOTA STATO 220.731,74

QUOTA  FONDO OPERE INDIFFERIBILI – MEF RGS RR 185/2023 – DELIBERA N. 1017/2023

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINANZ. C.R. CDR SAP

TIPOLOGIA
FONTE DI
FINANZ.

IMPORTO
FINANZ.

€
120.100.40 5038 AZA0-0600 AZA0- 9076 QUOTA STATO 323.000,00

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINANZ. C.R. CDR SAP

TIPOLOGIA
FONTE DI
FINANZ.

IMPORTO
FINANZ.

€

120-100-70 5C04 AZA0-0600 AZA0-9001
QUOTA AZIENDALE
(c/esercizio - Delibera n.

938 del 12/08/2021)
852.000,00

120-100-70 5C04 AZA0-0600 AZA0-9001
QUOTA AZIENDALE
(c/esercizio – Delibera n.

0000904 del
09/08/2024)

275.000,00

Totale 1.670.731,74

DATO ATTO  che ai  sensi  dell’art.  42,  c.  2 del  D.  Lgs.  50/2016,  per il  provvedimento non
sussistono  motivi  di  conflitto  di  interesse,  neppure  potenziale,  per  il  Responsabile  del
procedimento e per chi lo adotta;

DATO ATTO  inoltre che il presente provvedimento è  soggetto a pubblicazione integrale ai
sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;



VISTI:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”,
 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77,
 la  Legge  11  settembre  2020,  n.  120:  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali»;

 la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge  31  maggio  2021,  n.  77,  recante  governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione e snellimento delle procedure;

 il  d.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è  stata
istituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione
denominata “Unità  per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”;

 il  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza per  l’Italia  definitivamente approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021;

 il Decreto del MEF 6 agosto 2021;
 la Delibera n. 94 del 31.01.2024: “Adozione Piano Integrato di Attività  e Organizzazio-

ne (PIAO) 2024- 2026” che include il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzio-
ne Trasparenza ( PTPCT) 2024- 2026;

PRESO ATTO che  il  Dirigente  della  U.O.C.  Attività  Tecniche  -  Acquisti  Beni  e  Servizi,  nel
proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità  tecnica ed amministrativa e
la legittimità  e congruenza con le finalità  istituzionali di quest’Azienda Sanitaria, stante anche
l’istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori;

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera

1) PRENDERE ATTO delle premesse contenute nel documento istruttorio, che si intendo-
no integralmente richiamate.

2) PRENDERE ATTO dell’Ordine di attivazione del contratto specifico per la realizzazione
dei lavori finalizzati alla riconversione di 14 posti letto di area medica semintensiva
dell’Ospedale di Città  di Castello CUP F91B20000730005, trasmesso all’appaltatore in-



dividuato da Invitalia,  Consorzio Stabile Intesa,  con nota prot.  USL n.   0157550 del
23/08/2024.

3) PRENDERE ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 09 dicembre 2024, come ri-
sulta dal verbale sottoscritto dalle parti e che gli stessi dovranno essere ultimati entro
480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del medesimo verbale.

4) APPROVARE lo schema di contratto specifico da stipulare in forma di scrittura privata
in modalità  elettronica con il Consorzio Stabile Intesa, per l’importo di € 1.046.352.,96
(al netto del ribasso del 37% offerto dalla società  individuata da Invitalia, Consorzio In-
tesa) per lavori, di cui € 16.588,03 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ol-
tre IVA come per legge.

5) DELEGARE il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell’U.O.C. Attività  Tecniche – Acqui-
sti Beni e Servizi, alla stipula del contratto specifico di cui al precedente punto.

6) DARE ATTO che, per gli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/10, è  stato acqui-
sito il CIG 97519099E1.

7) DESIGNARE, ai sensi dell’art 113 del D.lgs 50/2016, applicabile ratione temporis e del
regolamento aziendale recante la “Disciplina per la corresponsione per le funzioni tec-
niche” come modificato ed integrato con Delibera del Direttore Generale n.  102 del
24/01/2022, quali componenti del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni
di carattere tecnico/amministrativo dell’accordo quadro in oggetto i dipendenti indica-
ti in premessa.

8) TRASMETTERE il presente provvedimento, nonché  il contratto stipulato,  mediante il
sistema “ReGiS” reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze.

9) PUBBLICARE il  presente provvedimento ai sensi delle vigenti normative in tema di
riservatezza  e  sul  profilo  di  questa  Stazione  Appaltante,  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”.

I Funzionari Istruttori
Annalisa Spoletini

Il Responsabile I.F.O.
Dott. Roberto Susta Il Dirigente

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE
(PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

1. M6C2  1.1  “ammodernamento  del  parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero”  –  sub
investimento 1.1.1.2 rafforzamento strutturale del ssn. “progetti in essere” ex art. 2 d.l.
34/2020

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE  AD  OGGETTO I  LAVORI AFFIDATI  MEDIANTE  ORDINE  DI  ATTIVAZIONE  NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO QUADRO  PER L’AFFIDAMENTO DI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 1c
Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica in terapia semintensiva.

C.I.G.  97519099E1 CUP F91B20000730005

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32 , co.  14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

Il  Dott.  Ing.  Fabio  Pagliaccia,  nato  a  Città  della  Pieve  il  19  ottobre  1961,  Codice  Fiscale
PGLFBA61R19C744S, che, nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e
Servizi,  dichiara  di  intervenire  in  questo  atto  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse
dell’Azienda USL Umbria n. 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra n. 17/21, Codice Fiscale e Partita IVA
03301860544, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. ________del___________ Azienda
medesima di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Soggetto attuatore esterno”; 

E

il  Sig. ___________________, in qualità di ______ dell’impresa I_____________________, che agisce
quale impresa appaltatrice in forma singola; 

(in seguito, “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE

a) nell’ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, di cui Piano di riorganizzazione emergenza
COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, è
prevista la realizzazione dell’intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di
area medica in terapia semintensiva CUP F91B20000730005,
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b) ai  fini  della  realizzazione  dei  lavori  di  ristrutturazione  e  riqualificazione  edilizia  e  impiantistica
dell’immobile ove verranno realizzati il 14 posti letto, con Delibera n. 295 del 02/03/2021, è stato ap-
provato il contratto specifico di accordo quadro per la progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, da stipulare con il progettista individuato da In -
vitalia,  Mastellone  di  Castelvetere  srl,  capogruppo del  raggruppamento  temporaneo aggiudicatario
dell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2;

c) il relativo contratto è stato stipulato in data 04/05/2021 e acquisito al Reg. USL n. 282 del 16/12/2021;

d) con Delibera n. 1261 dell’11/11/2021 è stato approvato lo schema di contratto di appalto specifico per
il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi, da sti -
pulare con la società di verifica individuata da Invitalia, Normatempo Italia srl,  aggiudicataria dell’Accor-
do Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3;

e) il relativo contratto è stato stipulato in data 16/12/2021 e acquisito al Reg. USL n. 140 del 05/05/2021;

f) in data 28/10/2021, con prot. n. 0195753, è stato trasmesso al progettista il Verbale di avvio della pro-
gettazione definitiva;

g) il progetto definitivo è stato acquisito al prot. USL in entrata n. 0215989 del 30/11/2021 ed è stato sot-
toposto a verifica;

h) con Delibera n. 664 del 10/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di cui tratta -
si, per una spesa complessiva di € 1.052.000,00;

i) in data 19/04/2022, con prot. n. 0074151 è stato trasmesso al progettista il Verbale di avvio della pro-
gettazione esecutiva;

j) il Progetto esecutivo dell’intervento è stato acquisito al prot. USL n. 0074151 del 19/04/2022;

k) il Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, redatto da Normatempo Italia srl è stato acquisito al
prot. USL n. 0169131 del 22/09/2022;

l) con nota prot.  n.  0170275 del 23/09/2022, questa Azienda sanitaria ha rappresentato alla Regione
Umbria  la  problematica  inerente  agli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione,
nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, da cui consegue che gli importi per la realizzazione degli
interventi di cui trattasi, risultano insufficienti;

m) con  nota  Prot.  USL  n.  215370  del  06/12/2022  è  stata  richiesta  al  progettista  apposita  relazione
contenente i quadri economici aggiornati, da cui risulti chiaramente l’entità delle risorse aggiuntive che
dovranno essere oggetto di ulteriore finanziamento per far fronte al caro prezzi;

n) con “Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione” acquisita al prot. USL n. 0022685
del 03/02/2023, il progettista ha proceduto all’aggiornamento dei quadri economici degli interventi,
ove viene indicato, per l’intervento 1C, un maggior costo a cui far fronte, di € 323.000;
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o) con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 è stata approvata la seconda rimodulazione dei lavori di cui al
DL 34/2020, con la quale si è disposto, nelle more della rimodulazione proposta, di attivare tutte le
azioni necessarie per l’immediata realizzazione dei lavori dell’intervento 1C di cui al presente atto;

p) A  seguito  delle  integrazioni  progettuali  richieste  dovute  all’aggiornamento  infrannuale  luglio  2022
dell’Elenco prezzi approvato con DGR 712/2022,  di cui è stata confermata la validità per l’anno 2023
con DGR n. 1411 del 28/12/2022, il progettista, ha trasmesso gli elaborati economici del progetto ese-
cutivo, acquisiti al prot. USL n. 0080117 del 03/05/2023 e 0096004 del 29/05/2023;

q) Visto il Quadro Economico, da cui risulta un importo complessivo per la realizzazione dell’intervento,
pari ad € 1.375.000,00, costituito da € 910.487,77 per lavori (al netto del ribasso del 37% offerto dalla
società  individuata  da  Invitalia,  Consorzio  Stabile  Valore  Assoluto),  ed  € 464.512,23 per  somme a
disposizione della stazione appaltante (Allegato 1);

r) Atteso che,  ai  sensi  della  L.  197 del  29/12/2022,  comma 370,  e  del  Decreto 10 febbraio 2023 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata inoltrata tramite il sistema “Regis” apposita domanda di
finanziamento n. 0000003847 per l’importo del fabbisogno emergente di € 323.000,00 per far fronte
all’intervento di cui trattasi;
Visti:

s) il Decreto MEF-RGS –RR 154 del 19/05/2023,  acquisito al prot. USL n. 0101680 del 07/06/2023, con cui
il Ragioniere Generale dello Stato ha approvato la domanda di finanziamento n. 0000003847;

t) il Decreto MEF- RGS-RR 185 dell’8/08/2023, acquisito al prot. USL n.  0146003 del 18/08/2023,  con cui
il Ragioniere Generale dello Stato ha proceduto all’assegnazione definitiva dell’importo richiesto di €
323.000,00;

u) A seguito della redazione degli elaborati economici redatti sulla base dell’aggiornamento infrannuale lu-
glio 2022 dell’Elenco prezzi approvato con DGR 712/2022 e  di cui è stata confermata la validità per
l’anno 2023 con DGR n. 1411 del 28/12/2022, Normatempo Italia srl ha redatto il Rapporto Finale di ve-
rifica del progetto esecutivo opportunamente aggiornato, trasmesso in data 01/06/2023 e acquisito al
prot. USL n. 0098731, da cui risulta un giudizio sintetico finale di conformità del progetto medesimo con
osservazioni;

v) Tenuto conto che con  nota regionale prot.  n.  0160134-2022, acquisita al  prot.  USL n.  0124166 del
05/07/2022 è stato comunicato che il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2
del DL 34/2020 è stato inserito nell’ambito del PNRR, Missione 6 “Salute” e, nello specifico, nella “Com-
ponente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1:
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”; le Aziende sanitarie sono state pertan-
to invitate a porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto indifferibile dei termini pre -
visti per la conclusione degli interventi, al fine di garantire milestone e target stabiliti dal PNRR;

w) Evidenziato che, come previsto dalla nota 1582/2022 che il Ministero della Sanità ha inviato alle Regio-
ni, e dalla nota regionale prot. n. 2023-0256982 acquisita al prot. USL n. 0195998 del 08/11/2023 i
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“progetti in essere” devono comunque soddisfare tutte le condizionalità del PNRR, tra cui il principio
del DNSH;

x) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli
Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, come
definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i
suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito,
“Soggetti Attuatori Esterni”).

y) Ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che
prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi
(target);  è  infatti necessario  che  gli  interventi  ammessi  a  finanziamento  siano  progettati,  eseguiti,
collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun
investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;

z) visto l’Accordo Quadro stipulato tra il Commissario straordinario per l’attuzione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid – 19 e
le imprese aggiudicatarie del Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub – lotto Prestazionale 1
Lavori o Appalto integrato ;

aa) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

bb) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”); 

cc) l’Appaltatore  in  epigrafe  dichiara  che  quanto  risulta  dall’Accordo  Quadro  e  dai  suoi  allegati,  ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dal progetto esecutivo, definisce
in  modo adeguato e  completo  gli  impegni  assunti con la  firma del  presente  Contratto Specifico,
nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;

dd) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe la specifica ODA prot USL n. 0229027 del 17/12/2021 e successivo aggiornamento prot. USL
n. 164991 del 21/09/2023;

ee) con nota prot. USL n. 0006009 del 10/01/2024 il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei 
lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120

ff) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente:  97519099E1;

gg) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del
Codice dei Contratti; 

hh) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n.
31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 », emanato
dal  Ministero dello Sviluppo Economico,  consegnando l’originale al  Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe;

ii) l’Appaltatore  in  epigrafe,  secondo  quanto  previsto  dall’Accordo  Quadro,  ha  prodotto  le  polizze
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assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi  dipendenti dell’Appaltatore  medesimo e/o  subappaltatore  e/o  subfornitore  ovvero  del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto; 

jj) con Delibera n. ______del________è stato approvato il presente contratto specifico, che si intende
integralmente  richiamata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  ancorché  non
materialmente allegata.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte  integrante e  sostanziale  del  presente Contratto Specifico,  le  premesse e  la
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l‘Accordo  Quadro  stipulato  tra  Invitalia  e  le  imprese  aggiudicatarie  del  Lotto  Geografico
Umbria CIG 84450091E4 Sub – lotto Prestazionale 1 Lavori o Appalto integrato   ed i relativi
allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Economica e le Condizioni Generali;

- l’OdA  del  Contratto  Specifico  prot. USL  n.  0229027  del  17/12/2021  e  successivo
aggiornamento  prot.  USL  n.  164991  del  21/09/2023 e  relativi  allegati,  tra  cui  la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;

- ll progetto esecutivo approvato con Delibera n. 0001577 del 28/12/2023.

2. I  sopra  menzionati  documenti  si  intendono  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il
Soggetto Attuatore Esterno. 

3. In  particolare,  per  ogni  condizione,  modalità  e  termine per l’esecuzione dei  lavori  oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione  per  il  presente  Contratto  Specifico.  Pertanto,  in  caso  di  contrasto  tra  i  principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 
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2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale  di  tutti  gli  accordi  intervenuti  tra  l’Appaltatore  e  il  Soggetto  Attuatore  Esterno
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del  Codice dei  Contratti e del Decreto del  Presidente della Repubblica 5
ottobre  2010,  n.  207  (di  seguito,  il  “Regolamento”),  ove  non  espressamente  derogate  e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  «Codice
dell’Amministrazione Digitale»; 

- decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni),  convertito  con  modificazioni  in  legge  11
settembre 2020, 120; 

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento  delle  procedure,  nonché  dalla  vigente  normativa  di  settore»  (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L’oggetto  del  presente  Contratto  Specifico  consiste  nell’affidamento  dei  Lavori  di  cui  al  Sub-
Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico – e riguarderanno la realizzazione di 14 posti letto
di  area  media  in  terapia  semintensiva  c/o  l’Ospedale  di  Città  di  Castello,  attraverso  soluzioni
ecosostenibili  di  Nature Based Solutions,  di  innovazione tecnologica e tipologica dei  manufatti,
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali,
energetici e per la sicurezza sismica.

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore Esterno
da parte dell’Appaltatore dei seguenti lavori,  come riportati nell’OdA prot. USL n. prot. USL n.
0229027 del 17/12/2021 e successivo aggiornamento prot. USL n. 164991 del 21/09/2023 e relativi
allegati: Intervento 1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica in
terapia semintensiva. CUP F91B20000730005 e del Progetto esecutivo approvato con Delibera n.
0001577 del 28/12/2023.

3. I  predetti lavori  dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità
stabilite nelle Condizioni Generali,  nel progetto esecutivo e relativi allegati. 
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4. Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 
Generali e del presente contratto specifico.

5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi
provvedimenti.

6. L’Appaltatore  si  impegna  ad  eseguire  ogni  attività,  nonché  tutti  gli  interventi  richiesti,  le
somministrazioni,  le  prestazioni  e  le  forniture  complementari,  anche  ove  non  espressamente
indicate,  funzionali  alla  perfetta  realizzazione  dei  lavori  oggetto  dell’appalto,  in  conformità  al
progetto  e  alle  Condizioni  Generali,  nonché  alle  raccomandazioni  e/o  prescrizioni,  comunque
denominate,  dettate  da  parte  della  Direzione  dei  lavori  (in  seguito,  “D.L.”),  ancorché  tali
prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto. 

7. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

8. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione;  l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle  soluzioni  tecniche dallo
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

9. A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

10. La  D.L.  avrà  facoltà  di  ordinare  rettifiche,  demolizioni,  rifacimenti,  scavi,  ripristini  e  ogni  altro
intervento necessario affinché l’appalto sia  eseguito nel  rispetto delle  prescrizioni  contrattuali,
delle  norme  tecniche  nonché  delle  previsioni  di  legge.  In  tal  caso,  l’Appaltatore  eseguirà  gli
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.

11. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di Città
di Castello.

12. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L.
il  Piano Operativo della Sicurezza,  nonché dovrà altresì  redigere e consegnare al  Direttore dei
Lavori  il  Programma  Esecutivo  dei  Lavori  di  cui  all’articolo  15  delle  Condizioni  Generali,  che
formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa
di  risarcimento  avanzata  dagli  enti  competenti  o  da  soggetti  terzi,  compresi  i  dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale  o  stragiudiziale  per  qualunque titolo derivante o  comunque connesso con
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente
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e manleverà il  Soggetto Attuatore Esterno da ogni  responsabilità  od onere di  qualsiasi  natura
derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,
disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione
del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

4. L’Appaltatore si  obbliga ad osservare e far  osservare ai  propri  dipendenti tutte le disposizioni,
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla
disciplina e alla conduzione dei lavori.

5. L’Appaltatore  dichiara  e  garantisce  che  il  personale  del  quale  si  avvarrà  per  l’esecuzione  del
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

6. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui
è soggetto. 

7. L’Appaltatore è obbligato ad osservare,  nei  confronti dei  lavoratori  dipendenti, nell'esecuzione
delle  opere  e  prestazioni  costituenti  oggetto  del  presente  Contratto  Specifico,  l'integrale
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

8. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.
5  del  Codice  di  Contratti.  Nel  caso  di  inadempienze  retributive  si  procederà  secondo  quanto
specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

9. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

10. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme
di  prevenzione  infortunistica  e  di  igiene  del  lavoro  vigenti  e/o  comunque  richieste  dalla
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni
nelle zone di  lavoro al  fine di  realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel  pieno ed
assoluto  rispetto  delle  vigenti  norme  di  prevenzione  infortuni  e  di  igiene  del  lavoro  e  delle
specifiche norme aziendali. 

11. L’Appaltatore  assume l'obbligo  della  costante  sorveglianza  del  corso  dell’esecuzione,  in  modo
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anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, la quale resta
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati,
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore
per  la  organizzazione,  in  condizione  di  autonomia,  di  tutti  i  mezzi  necessari,  tecnici  e
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel
corrispettivo d’appalto.

12. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. 

13. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi
costi. 

Articolo 5-bis -(Obblighi specifici previsti dal Patto di Integrità)

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti
dal Patto di Integrità. 

2. L’Appaltatore  accetta  e  si  obbliga  a  rispettare  e  a  far  rispettare  dai  propri  aventi  causa,  da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte  della  cd.  “filiera  delle  imprese”,  senza  riserva  alcuna,  il  Patto  di  Integrità,  che,  con  la
sottoscrizione  del  presente  Contratto  viene  espressamente,  integralmente  ed
incondizionatamente accettato dall’Appaltatore.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore
e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o
cose  dalla  esecuzione  dei  lavori  e/o  dai  materiali  impiegati,  o  che  comunque  si  dovessero
verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate
nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni
conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da
ogni  pretesa  di  risarcimento  avanzata  dagli  enti  competenti o  da  soggetti  terzi,  compresi  i
dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo,
a mezzo di  domanda giudiziale  o  stragiudiziale  per  qualunque titolo derivante o  comunque
connesso con l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da
azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo. 
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4. L’Appaltatore,  inoltre,  si  assume  la  responsabilità  per  danni  causati  al  Soggetto  Attuatore
Esterno o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi
saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L’Appaltatore  risponderà  direttamente  e  manleverà  il  Soggetto  Attuatore  Esterno  da  ogni
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

6. La  gestione  di  eventuali  rifiuti,  prodotti  a  seguito  delle  attività  connesse  e/o  secondarie
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi,
delle  normative  vigenti,  e  sarà  a  totale  carico  dell’Appaltatore.  L’inosservanza  agli  anzidetti
obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. In conformità all’articolo 21 delle  Condizioni  Generali,  nel  caso di  rinvenimenti di  oggetti di
valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento  avente  valore  scientifico,  storico,  artistico,
archeologico,  l’Appaltatore  dovrà  darne  immediata  comunicazione  al  Soggetto  Attuatore
Esterno e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di
esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L’Appaltatore  si  obbliga  a  recepire  e  a  far  recepire  le  anzidette  obbligazioni  all’interno  dei
contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni
altro soggetto interessato all’Intervento  oggetto dell’appalto.

Articolo 7 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Si precisa quanto di seguito esposto.

7.a)  Obblighi  specifici  del  PNRR  relativi  al  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  un  danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

a. L’Appaltatore,  nello  svolgimento  delle  prestazioni  e  delle  attività  oggetto  del  presente
Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del
PNRR  relativi  al  non  arrecare  un  danno  significativo  agli  obiettivi  ambientali  cd.  “Do  No
Significant  Harm”  (DNSH)  ai  sensi  dell'articolo  17  del  Regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo
all’obiettivo climatico.

b. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10
delle predette.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

c. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero  di  dipendenti  pari  o  superiore  a  quindici  (15)  e  non  superiore  a  cinquanta  (50),
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. n.
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77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna  delle  professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di  assunzioni,  della  formazione,  della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di  mobilità,  dell’intervento  della  Cassa  integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi  ad ulteriori  procedure di  affidamento afferenti agli  investimenti pubblici  finanziati,  in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

d. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero  di  dipendenti pari  o  superiore  a  quindici  (15),  l’Appaltatore  stesso  è  obbligato  a
consegnare  al  Soggetto  Attuatore  Esterno,  entro  sei  mesi  dalla  stipulazione  del  Contratto
Specifico,  la  documentazione di  cui  all’articolo  47,  co.   3  bis,  del  D.L.  n.  77/2021,  (i.e.  (i)
certificazione di  cui  all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e altresì  (ii)  relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti  disposti  a  suo  carico  nel  triennio  antecedente  la  data  di  scadenza  di
presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

e. L’Appaltatore,  nell’esecuzione  delle  prestazioni  e  attività  oggetto  del  presente  Contratto
Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione
giovanile  e  femminile  di  cui  all’articolo  47,  co.  4,  del  D.L.  n.  77/2021.  Segnatamente,
l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento
del  Contratto  Specifico,  ovvero  per  attività  ad  esso  connesse  e  strumentali,  sia  per  lui
necessario procedere a nuove assunzioni,  sarà obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno  al  15%  (quindici  percento)  e  al  30%  (trenta  percento)  delle  nuove  assunzioni  sia
destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a
giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

f. L’Appaltatore  è  tenuto  a  rispettare  gli  obblighi  in  materia  contabile  che  possono  essere
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-
RGS  n.  9  del  10  febbraio  2022,  e  recepiti  nel  presente  Contratto  Specifico  mediante  le
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
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rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione
di  un sistema di  codificazione contabile  adeguata e  informatizzata per  tutte le  transazioni
relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

g. L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi  con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno  e  disciplinato  e  recepito  nel  presente  Contratto  Specifico  mediante  le  Condizioni
Particolari a corredo. 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il  Soggetto  Attuatore  Esterno  si  impegna  a  fornire  tempestivamente  all’Appaltatore  tutta  la
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre
i  propri  effetti alla  completa e  regolare  esecuzione dei  lavori  oggetto d’appalto,  salvi  i  casi  di
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L’esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati dal Capitolato Speciale di Appalto.

3.  I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in  480  (quattrocentoottanta) giorni naturali
e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in
ottemperanza e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

5. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui al Capitolato Speciale
di Appalto.

6. Qualora  circostanze  particolari  impediscano  temporaneamente  la  regolare  esecuzione  delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.
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7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna  a  darne  tempestiva  e  motivata  comunicazione  all’Appaltatore  al  fine  di  verificare  la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

8. TERMINI PRNN

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

5. Il  referente  responsabile  per  le  attività  contrattuali  inerenti  al  presente  Contratto  Specifico
nominati dall’Appaltatore è __________.

6. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei
detti  referenti  sarà  quello  di  coordinare  le  attività  correlate  ai  lavori  oggetto  dell’appalto,  di
pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

7. L’Appaltatore,  ai  fini  dell’esecuzione  del  presente  Contratto  Specifico,  dichiara  di  eleggere
domicilio come segue: __________________________domicilio digitale:____________________

8. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il  corrispettivo contrattuale  è  determinato  a  “misura”  ai  sensi  dell’articolo  59,  comma 5bis  del
Codice. 

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi,
è pari  ad € 910.487,77, costituito da € 889.080,24 per lavori al  netto del ribasso del 37%, ed €
21.407,53 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi
unitari  definiti  nella  documentazione  tecnica  allegata  al  presente  Contratto  Specifico,  previa
applicazione  del  ribasso  unico  percentuale  offerto  nel  corso  della  procedura  di  affidamento
dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

4. Il corrispettivo comprende i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza e ogni attività operativa
e tecnico-amministrativa comunque connessa e  necessaria  a  realizzare a  regola  d’arte  le  opere
oggetto di intervento.

5. Ai  sensi  dell’articolo  35,  co.   18,  del  Codice  dei  Contratti,  sarà  corrisposta  nei  termini  indicati
dall’articolo 30 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per
cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

6. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni
disciplinati dagli articoli da 31 a 33 delle Condizioni Generali:

o il  corrispettivo  in  acconto,  come  risultante  dal  registro  di  contabilità  e  dallo  stato  di
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avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto
Attuatore Esterno;

o il corrispettivo a saldo, a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

7. Rimangono  altresì  a  carico  dell’Appaltatore  le  spese  relative  al  pagamento  di  imposte,  tasse,
canoni  o  corrispettivi  comunque  denominati,  previsti  da  leggi  o  regolamenti,  derivanti
dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

8.  Tutti  i  pagamenti  avverranno  entro  60  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  di  regolare
ricevimento della fattura elettronica.

9. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato,  intestato all’Appaltatore e dedicato,  in via non esclusiva,  ai  sensi  dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136: 

Banca: ____________
10. Ai  sensi  dell’articolo 3 della  L.  n.  136/2010,  l’Appaltatore dichiara che le  persone delegate ad

operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: 

- Data e luogo di nascita: 

- Indirizzo di residenza:  

- Codice fiscale: 

11. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

12. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  costituisce  causa  di  risoluzione  del
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010, comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

13. Il  Soggetto Attuatore  Esterno avrà  il  diritto di  dichiarare  la  risoluzione del  presente  Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010.

14. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 28 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Si  applicano  le  relative  disposizioni  dell’articolo  35  delle  Condizioni  Generali,  cui  si  rinvia
espressamente.
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Articolo 13 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,  
assistenza e previdenza)

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì,  a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente
normativa.

3. Si  applicano  le  relative  disposizioni  dell’articolo  36  delle  Condizioni  Generali,  cui  si  rinvia
espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui  al  D.M.  193/2022,  costituita  mediante  Polizza  Fidejussoria  n.    rilasciata
dalla_________________,  per  un  importo  pari  a  €  ____________  (Prot.  USL.
n________________ ) 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla
sua  completa  reintegrazione  entro  e  non  oltre  il  termine  di  15  (quindici)  giorni  lavorativi
decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

3. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 37 delle Condizioni Generali.

4. L’Appaltatore  ha  altresì  prodotto  la  seguente  polizza  assicurativa  contraddistinta  al  n.
___________,  rilasciata  dalla____________per  un  importo  pari  a  €   ______  (CAR)  ed  €
______________ RCT 

5. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In  qualsiasi  momento,  ed  anche  senza  preavviso,  il  Soggetto  Attuatore  Esterno  si  riserva  di
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati.

2. L'Appaltatore,  pertanto,  si  obbliga  a  prestare  la  più  ampia  collaborazione  per  consentire  lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

3. Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  dovessero  risultare  inadempimenti  ovvero  aspetti  di  non
conformità  alle  previsioni  contrattuali,  fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  penali,
nonché  in  tema  di  risoluzione  del  contratto  e  di  risarcimento  dell'eventuale  maggior  danno,
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l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto
l’applicazione delle penali. 

4. I  controlli  e  le  verifiche effettuati dal  Soggetto Attuatore  Esterno,  pur  con esito  positivo,  non
liberano  l'Appaltatore  dagli  obblighi  e  dalle  responsabilità  riguardanti  il  presente  Contratto
Specifico.  

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o
dalla  D.L.  a  seguito  della  ultimazione  delle  medesime  prestazioni  contrattuali  nei  termini  ivi
indicati. 

Articolo 16 - (Collaudi)
1. Si applicano le relative disposizioni degli  articoli  22 e 50 delle Condizioni Generali,  cui si  rinvia

espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto.

2. Le prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore Esterno e
nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei  Contratti, alle condizioni e con i  limiti e le modalità
previsti  dal  Disciplinare  Unico,  dalle  Condizioni  Generali  e  dalle  Condizioni  particolari  e  dal
Capitolato Speciale di Appalto.

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore  i  medesimi  vincoli  ed  obblighi  incombenti  su  quest’ultimo e  previsti  dal  PNRR
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality),
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

 i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.
4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel
Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente
Contratto Specifico; nonché 

 le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.)
di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi
per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»,  emanato dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”). 
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4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico,
ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e
l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

5. L’affidamento  in  subappalto  è  sottoposto,  ai  sensi  del  richiamato  articolo  105  del  Codice  
dei Contratti, alle seguenti condizioni: 

 l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il
Soggetto  Attuatore  Esterno  almeno  venti  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;  

 l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, co.
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme
di  controllo  o  collegamento  a  norma  dell’articolo  2359  del  Codice  Civile  con  l’impresa
appaltatrice, se del caso;  

 contestualmente al  deposito  del  contratto,  l’Appaltatore deve trasmettere la  certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti; 

 l’Appaltatore e,  per  suo tramite,  i  subappaltatori,  devono trasmettere prima dell'inizio  dei
lavori  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  e
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

 È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via
via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

6. Ai sensi dell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il  subappaltatore, per le prestazioni
affidate  in  subappalto,  deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel
contratto  di  appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico  e  normativo  non
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora  le  attività  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle
caratterizzanti  l’oggetto  dell’appalto  ovvero  riguardino  le  lavorazioni  relative  alle  categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i
costi  della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle
imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  il  Soggetto  Attuatore  Esterno  sentito  il  D.L.  e  il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
di  quanto  sopra.  L'Appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7 L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore
Esterno  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto.  L'Appaltatore  è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
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8. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori
o  da  richieste  di  risarcimento danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza all’esecuzione di  lavori
subappaltati.  L’Appaltatore  si  obbliga  a  manlevare  e  tenere  indenne  l’amministrazione  da
qualsivoglia  pretesa  di  terzi  per  fatti  e  colpe  imputabili  al  subappaltatore  o  a  suoi  ausiliari.
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti
per il  rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il  Soggetto
Attuatore Esterno revocherà l’autorizzazione. 

10. L’Appaltatore,  qualora  l'oggetto del  subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo  dello  stesso  sia
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire
una autorizzazione integrativa.

11. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il
Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del
danno. 

14. Ai sensi dell’articolo 105, co.  2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare al
Soggetto Attuatore  Esterno il  nome del  subcontraente,  l’importo  del  contratto,  l’oggetto delle
prestazioni affidate.

15. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, co.  2, del Codice
dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto
Attuatore Esterno:

 nome del subcontraente;

 importo del subcontratto;

 oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

 copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

 di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

 elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; 

 dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

 dichiarazione  del  subcontraente,  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  tracciabilità  previsti
dall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co.  3 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.
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Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’1 ‰ (unopermille) dell’importo netto
contrattuale,  in  conformità a quanto previsto dall’articolo 50,  co.   4,  del  D.L.  n.  77/2021,  che
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità
stabilite e descritte agli articoli 10 dell’Accordo Quadro e 27 delle Condizioni Generali e qui da
intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co.   1, trova applicazione anche in  caso di
ritardo:

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;

e. nel  rispetto dei termini  imposti dal  RUP  o  dalla  D.L.  per  il  ripristino dell’esecuzione  del
Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente,
paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto
dell’articolo 50,  co.   4,  del  D.L.  n.  77/2021,  che deroga espressamente all’articolo 113-bis del
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale,
previa semplice comunicazione scritta.  

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 28 delle Condizioni
Generali.

6. Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte
del Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme
indicate  nel  quadro  economico  dell’intervento  alla  voce  imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte. 
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Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a
terzi  l’esecuzione  di  quanto  necessario  al  regolare  completamento  delle  attività  oggetto  del
presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi
per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L’eventuale  esecuzione  in  danno  non  esime  l’Appaltatore  dalle  responsabilità  civili,  penali  e
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le  ipotesi  di  risoluzione  del  presente  Contratto  Specifico  e  di  recesso  sono  disciplinate .dal
Capitolato Speciale di Appalto.

2. In aggiunta alle  ipotesi  di  cui  al  co.  precedente,  il  Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il
presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il  rifiuto espresso di  eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili
a  condotte  dell’Appaltatore  ad  eccezione  delle  normali  condizioni  di  rischio  operativo  di
natura imprenditoriale;

- al  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  all’articolo  11,  co.   13,  del  presente  Contratto
Specifico;

- all’applicazione  delle  penali  così  come  indicato  al  precedente  articolo  18  del  presente
Contratto Specifico

3. In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  il  Soggetto  Attuatore  Esterno  provvederà  ad  escutere  la
garanzia  definitiva,  salva  la  facoltà  per  il  Soggetto  Attuatore  Esterno  di  agire  per  il  ristoro
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora
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dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori
obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all’applicazione delle
penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo
Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il  Contratto Specifico sarà risolto al  ricorrere dei  casi  contemplati dall’articolo 16 dell’Accordo
Quadro.

8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli
eventuali danni subiti.

9. Si  dà  atto  col  presente  articolo  che,  allorquando  si  verificassero  le  ipotesi  sopra  indicate
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa
possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo
15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L’Appaltatore  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  al  Soggetto  Attuatore  Esterno  ogni  
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi  
tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Divieto di cessione del contratto)

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 32 delle Condizioni 
Generali.

2. È  vietata  la  cessione  del  contratto  sotto  qualsiasi  forma,  ferme  restando  le  previsioni  di  cui
all’articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti. 

3. L’Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a
mezzo della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 Codice
Civile,  che  il  Soggetto  Attuatore  Esterno,  possa  cedere  il  presente  contratto  a  eventuali  enti
subentranti.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

7. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  
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8. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura -  Ufficio Territoriale del  Governo competente della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. Il  presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 – (Proprietà)

1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i  progetti, i  disegni,  le  specifiche,  le
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso
se  non  per  l’esecuzione  dell’appalto.  L’Appaltatore  risponderà  a  tal  fine  anche  per  il  proprio
personale  e  per  gli  eventuali  subcontraenti  e  subfornitori  ed  assumerà  le  misure  e  cautele
occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore,
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto
Attuatore  Esterno  e  devono  essere  restituiti  allo  stesso  Soggetto  Attuatore  Esterno  al
completamento dei lavori.

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore,
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto
Attuatore  Esterno e  devono essere  restituiti  allo  stesso  Soggetto Attuatore  Esterno al  termine
dell’appalto.

4. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto
di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 25 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore  dovrà  predisporre  ed  esporre  la  cartellonistica  di  cantiere  in  conformità  alle

disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria. 

2. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere
dovrà: 

a) mostrare correttamente e in modo visibile l’emblema dell’UE con un’appropriata
dichiarazione  di  finanziamento  che  reciti  “finanziato  dall’Unione  europea  -
NextGenerationEU”; 

a) assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell’Unione nell’ambito
del  PNRR,  compreso  il  riferimento  alla  Missione  Componente  ed  investimento  o  sub-
investimento Missione 6 “Salute” del PNRR – Componente C2________________

b) mostrare,  quando viene  mostrato  in  associazione  con  un  altro  logo,  l’emblema
dell’Unione  europea  (cfr.  per  il  download  sito  web  UE:
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/)  al  quale
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dovranno essere dati almeno lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve
rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi,
marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata
per evidenziare il sostegno dell’UE. 

c) se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia
solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della
Commissione europea.  Né l'Unione europea né la  Commissione europea possono essere
ritenute responsabili per essi.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto.

2. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 
 le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le

spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si
rendessero eventualmente necessarie;

 le tasse e gli  altri  oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione delle prestazioni;

3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o
indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.

4. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 

5. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme  per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse,  le  maggiori  somme  sono  comunque  a  carico
dell’Appaltatore. 

6. A  carico  dell'Appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

7. Il  contratto specifico è soggetto all’imposta sul  valore aggiunto (I.V.A.);  l’I.V.A.  è  regolata dalla
legge; tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa. 

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli  effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto  .

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto   sono esatti e corrispondono
al vero, esonerandosi  reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori  materiali  o
manuali  di  compilazione,  ovvero  per  errori  derivanti  da  un’inesatta  imputazione  negli  archivi
elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto  , è Titolare del
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trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di
protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata
dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente Contratto  , gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento
(UE) 679/2016. 

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il
ricorso  all’accordo  bonario  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  le  controversie  relative  a  diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione,  in  forma  scritta  a  pena  di  nullità,  nel  rispetto  del  Codice  Civile,  solo  ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione
giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte
le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  Contratto  è  devoluta  al  Tribunale  ordinario
competente presso il Foro di Perugia sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve
essere  fatta tenendo conto delle  finalità  perseguite;  in  ogni  caso  trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto, composto da n. 24 pagine oltre la presente fin qui, sarà registrato solo in
caso d’uso.

3. Il  presente  Contratto  è  formato  su  supporto  digitale  e  sottoscritto  con  firma  digitale  da
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per L’Impresa Imp.el. S.r.l.  - Il Sig.  (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato 
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia (firmato 
digitalmente*)

***

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
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iscritto, a norma degli articoli 1341 co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
Art. 12 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
Art. 18 – (Penali)
Art. 19 – (Esecuzione in danno)
Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
Art. 29 – (Controversie e foro competente) 

Per L’Impresa Imp.el. S.r.l.  - Il Sig.  (firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005

25



PATTO DI INTEGRITA'

TRA

l’AZIENDA USL UMBRIA 1

E

CONSORZIO STABILE INTESA

OGGETTO: PROGRAMMA NEXT GENERATION EU- PNRR - M6C2 1.1 “AMMODERNAMENTO
DEL  PARCO  TECNOLOGICO  E  DIGITALE  OSPEDALIERO”  –  SUB  INVESTIMENTO  1.1.1.2
RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL SSN. “PROGETTI IN ESSERE” EX ART. 2 D.L. 34/2020.

INTERVENTO “1C OSPEDALE DI CITTÀ  DI CASTELLO: RICONVERSIONE 14 POSTI LETTO DI
AREA MEDICA SEMINTENSIVA” CUP F91B20000730005

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo all’attività  di verifica del
progetto relativo all’intervento di cui all’oggetto, tra l’Azienda USL Umbria 1 e  CONSORZIO
STABILE INTESA.

Questo patto d'integrità  stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda USL Umbria
1  e  l’operatore  economico  di  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà ,
trasparenza e correttezza nonché  l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare
o  richiedere  somme  di  denaro  o  qualsiasi  altra  ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto
e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello
nell’espletamento della  gara  e  nel  controllo  dell'esecuzione del  contratto  in  oggetto,  sono
consapevoli del presente Patto d'Integrità , il cui spirito condividono pienamente, nonché  delle
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto. 

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda USL Umbria 1 qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità  o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte
di  ogni  interessato  o  addetto  o  di  chiunque  possa  influenzare  le  decisioni  relative
all’affidamento in oggetto. 

Il  sottoscritto operatore economico dichiara di  non trovarsi  in situazioni di  controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è  accordato e non si
accorderà  con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al
personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell’appalto, od ai loro familiari,  ivi
compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre
anni successivi alla conclusione del contratto stesso. 



I  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali  per  conto  dell’Azienda  USL,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i
soggetti privati destinatari dell'attività  della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli  ed è  fatto divieto ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi o conferiti  di
contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto
degli  impegni  assunti  con  il  presente  Patto  di  Integrità  comunque  accertato
dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione o perdita del contratto; 
 escussione della cauzione di validità  dell'offerta; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 responsabilità  per danno arrecato all’Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del

valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; 
 responsabilità  per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1%

del  valore  del  contratto  per  ogni  partecipante,  sempre  impregiudicata  la  prova
predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare d’appalto indette dall’Azienda USL Umbria 1 per
5 anni. 

Il presente Patto di Integrità  e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto in oggetto. 

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità  fra
Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà  risolta dall'Autorità
Giudiziaria competente. 

Documento  allegato  al  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  adottato  con
Delibera del Direttore Generale n. 117/2018

*Documento con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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