



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 0003675 del 23/12/2025**

Proponente:

UO BENI E SERVIZI

Oggetto:

NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.CASE
COME PRIMO LUOGO DI CURA: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - SUB
INVESTIMENTO 1.2.2.3 COT DEVICE - - INTERVENTO CASA DI COMUNITA' DI PERUGIA –
PONTE SAN GIOVANNI – CUP F94E25000240006. CIG: B9B6DA0199 AGGIUDICAZIONE.

Il Responsabile UO con la sottoscrizione della proposta di determina di pari oggetto num. Provv. 0003782 del 23/12/2025 a seguito dell' istruttoria effettuata, attesta che l'atto e' legittimo nella sostanza.

Hash.pdf

(SHA256):a30e3a838c17fd492736e5b449df82e43766aa16d69599b654c5d33bc7dbb5a5

Firme digitali apposte sulla proposta:

Pamela ASCANI

Il Dirigente UO:
Pamela ASCANI



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

Allegato A.pdf

(hash:0989bce9cdb2ce682fbf540eff36e7b859458de4d941b8a72c9f037ded24de08)

Allegato B.pdf

(hash:4cb57c74ccefaf1ab44c8863be8a77d7e3191609573ba7b35d52d36087ca3feb)

Allegato C.pdf

(hash:2090d3b4980a6e726463f4609932924ad716b530b2c6da0e76f97133f9ec0059)

OGGETTO: NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.CASE COME PRIMO LUOGO DI CURA: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - SUB INVESTIMENTO 1.2.2.3 COT DEVICE - - INTERVENTO CASA DI COMUNITA' DI PERUGIA – PONTE SAN GIOVANNI – CUP F94E25000240006. CIG: B9B6DA0199 Aggiudicazione.

PREMESSO CHE:

- ✓ con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che contempla, tra quant'altro, la Missione 6 Sanità, Componente 2 Aggiornamento tecnologico e digitale, Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie;
- ✓ con DGR n. 1249 del 10/12/2021 “Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6”, è stato previsto, tra quant'altro:
 - I. di stabilire che la gestione dei finanziamenti destinati alla sanità provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Italia Domani ed il conseguente raccordo con la Programmazione Europea 2021-2027 destinata alla sanità e con le ulteriori scelte programmatiche relative ad altre tipologie di finanziamento verrà realizzata con il presidio ed il coordinamento della Cabina di regia politica di cui alla DGR n.715 del 28/07/2021 attraverso una specifica struttura di governance regionale PNRR sanità;
 - II. disporre che la governance regionale PNRR sanità sia così articolata:

Comitato di governo tecnico strategico, composto dall'Assessore alla Salute e Politiche sociali, dal Direttore regionale Salute e Welfare e dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. (dal 01.01.2022, Punto Zero S.c.a.r.l), con funzioni di:

 - pianificazione strategica delle progettualità del PNRR relative alla sanità e coordinamento delle stesse con la programmazione regionale (Piano Sanitario Regionale; Programmazione Europea 2021-2027 e ulteriori scelte programmatiche relative ad altre tipologie di finanziamento);
 - interfaccia con la struttura di governance regionale di cui alla DGR 715/2021, al fine di coordinare gli interventi in un quadro unitario regionale;
 - interfaccia con i Servizi della Direzione Salute e Welfare e le Aziende Sanitarie regionali per garantire la coerenza tra le azioni di sistema e le azioni di sviluppo delle progettualità PNRR;

Task force operativa, costituita per gli adempimenti di rispettiva competenza istituzionale:

 - a) dai Servizi della Direzione regionale Salute e Welfare (funzioni di programmazione, indirizzo e controllo);
 - b) dalle Aziende Sanitarie regionali (per le attività di supporto alla progettazione, di realizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti);

- c) da Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l., dal 1° gennaio 2022 Punto Zero S.c.a.r.l., con il personale messo a disposizione per le attività di progettazione operativa/attuativa dei progetti o interventi già individuati o nuovi, per l'attività di project management e monitoraggio dei progetti;
- III. di attribuire, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 4, ed art. 4 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. (dal 01.01.2022 PuntoZero S.c.a.r.l.) le funzioni di supporto alla Direzione Salute e Welfare ai fini del:
- ✓ coordinamento e monitoraggio progetti PNRR;
 - ✓ attività di Project management;
 - ✓ acquisti (C.R.A.S. con eventuale supporto delle Aziende Sanitarie regionali) in coordinamento con il Servizio Provveditorato gare e contratti della Regione;
- IV. di attribuire alle Aziende Sanitarie regionali le attività di realizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti;
- ✓ con nota USL Umbria 1, prot. n. 9861 del 18/01/2022, a seguito della richiesta da parte della Direzione Regionale con nota prot. n. 4992-2022 del 12/01/2022, acquisita al prot. USL n. 6118 del 12/01/2022, sono stati comunicati i nominativi dei RUP per ciascuno degli interventi della Missione 6, al fine del caricamento delle schede sulla Piattaforma Informatica messa a disposizione da Agenas, ove, per le Grandi apparecchiature sanitarie, è stata individuata la Resp. P.O. Ingegneria Clinica, Dott. Ing. Elena Franchi;
 - ✓ con Determinazione Direttoriale n. 1811 del 21/02/2022, trasmessa dalla Direzione regionale con nota prot. n. 0033701/2022, acquisita al prot. USL n. 035014 del 22/02/2022, inter alia, è stata definita la competenza per i progetti di cui trattasi, in capo al Dirigente responsabile del servizio regionale *“Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende Sanitarie”*, ai sensi dell'art. 13, c.2 l. k-ter) del Regolamento di cui alla DGR n.108/2006 ss.mm.ii., nell'ambito della Task force operativa di cui alla citata DGR n.1249/2021;
 - ✓ con nota prot. n. 38629 del 25/02/2022, l'Azienda USL Umbria 1 ha trasmesso gli interventi da comprendere nel PNRR della Regione Umbria per la sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie in dotazione ai vari servizi della USL medesima, secondo una vision strategica aziendale e in raccordo con le strutture regionali e con PuntoZero Scarl, per un importo complessivo di € 6.398.200,00;
 - ✓ in data 25/02/2022, per il tramite del sistema informatico messo a disposizione da AGENAS, sono state trasmesse le schede dei suddetti interventi;
- M6.C2 – 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie
- Sostituzione Acceleratore c/o Ospedale Città di Castello;
 - Sostituzione Risonanza Magnetica c/o Ospedale Città di Castello;
 - Sostituzione Risonanza Magnetica c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino;
 - Sostituzione TC c/o Ospedale Umbertide;
 - Sostituzione TC c/o Città della Pieve;
 - Sostituzione Sistema Radiologico fisso c/o Ospedale Città di Castello;

- Sostituzione Sistema Radiologico fisso c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino;
 - Sostituzione Sistema Radiologico fisso c/o Ospedale Assisi;
 - Sostituzione Ecotomografo multidisciplinare c/o Ospedale Città di Castello;
 - Sostituzione Ecotomografo multidisciplinare c/o Ospedale Gubbio – Gualdo Tadino;
 - Sostituzione Ecotomografo multidisciplinare c/o Ospedale Media Valle del Tevere;
 - Sostituzione Ecotomografo multidisciplinare c/o Senologia P. Europa;
 - Sostituzione Ecotomografo multidisciplinare c/o poliambulatori specialistici P. Europa;
- ✓ con DGR n. 154 del 28/02/2022, avente ad oggetto “PNRR MISSIONE 6 SALUTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE E SCHEDE INTERVENTO”, la Giunta regionale ha:
- preso atto degli adempimenti derivanti dall’art. 3, comma 2 dell’emanando Decreto del Ministro della Salute 20 gennaio 2022 secondo cui le Regioni e le PP.AA. perfezionano con il Ministero della Salute, entro il 28 febbraio 2022, i Piani operativi regionali e gli Action Plan di propria competenza;
 - preso atto delle somme attribuite alla Regione Umbria per la realizzazione degli Investimenti della Missione 6 Componenti 1 e 2 a regia del Ministero della Salute e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, quali derivanti dal riparto dell’emanando Decreto del Ministero della Salute, suddivisi per interventi;
 - preso atto ed approvato, per quanto di competenza, il contenuto delle relazioni elaborate dalle Aziende sanitarie;
 - approvato lo schema di Piano Operativo regionale comprensivo di Action Plan, e le schede intervento caricate su piattaforma informatica resa disponibile da AGENAS e trasmesse dalle Aziende Sanitarie regionali;
 - dato mandato ai Servizi competenti della Direzione regionale Salute e Welfare, in base alla Determinazione direttoriale 21/02/2022, n. 1811, di procedere entro il 28 febbraio 2022 alla validazione delle schede intervento su piattaforma informatica resa disponibile da AGENAS;
- ✓ con DDG n. 255 del 01/03/2022, avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Component 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub-investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Approvazione interventi di sostituzione grandi apparecchiature sanitarie”, tra quant’altro, questa Azienda sanitaria, ha preso atto dell’individuazione degli interventi da comprendere nel PNRR della Regione Umbria, di cui alla nota prot. n. 038629 del 25/02/2022 trasmessa alla Direzione regionale Salute e Welfare, per un totale di € 6.398.200,00 con fondi PNRR M6.C2 - 1.1.2 e per € 455.000,00 con fondi aziendali propri (interventi di manutenzione),

per finanziare eventuali lavori accessori necessari e propedeutici all'installazione delle grandi apparecchiature;

- ✓ con DDG n. 464 del 21/04/2022:
 - sono state approvate le schede perfezionate relative agli interventi di competenza di questa Azienda sanitaria relative al PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 2 LINEA 1.1.2 – GRANDI APPARECCHIATURE ;
 - è stato dato atto che il RUP della M6C2 – 1.1.2 “Grandi apparecchiature”, Dott. Ing-Elena Franchi, ha trasmesso le schede di intervento perfezionate al Ministero della Salute tramite piattaforma Agenas entro la scadenza del 14/04/2022;
 - è stato confermato che la suddetta delibera è da intendersi quale atto di programmazione degli interventi, di cui alla con nota PEC prot. n. 039628 del 25/02/2022 trasmessa alla Direzione regionale Salute e Welfare e successiva nota PEC prot. n. 72053 del 14.04.2022, per un totale di € 6.398.200,00 con fondi PNRR M6.C2 - 1.1.2 e per € 455.000,00 con fondi aziendali propri (interventi di manutenzione);
- ✓ con DGR n. 365 del 22/04/2022:
 - si è preso atto della nuova versione delle schede intervento trasmesse dalle Direzioni aziendali della Usl Umbria 1, Usl Umbria 2, Azienda Ospedaliera di Perugia ed Azienda Ospedaliera di Terni modificate ed integrate sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Programmazione del Ministero della Salute (Component 2) e da AGENAS (Component 1) nel corso degli incontri svolti;
 - si è preso atto dell'avvenuta validazione informatica, nella piattaforma AGENAS dedicata, delle suddette schede da parte del Servizio competente della Direzione Salute e Welfare entro il termine fissato dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022;
 - è stato approvato, in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n.154 del 28 febbraio 2022, lo schema di Piano Operativo Regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a r.l.;
- ✓ con DGR n. 516 del 25/05/2022:
 - si è preso atto della nuova versione delle schede intervento - trasmesse dalle Direzioni aziendali della Usl Umbria 1 (note prot. n. 118490 del 12.05.2022), Usl Umbria 2 (note prot. n. 119859 del 13.05.2022, n. 124404 del 19.05.2022 e n. 125483 del 20.05.2022), Azienda Ospedaliera di Perugia (nota prot n. 122216 del 17.05.2022) ed Azienda Ospedaliera di Terni (nota prot. n. 119876 del 13.05.2022)- modificate ed integrate sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Programmazione del

Ministero della Salute (Component 2) e da AGENAS (Component 1) nel corso degli incontri svolti;

- si è preso atto dell'avvenuta validazione informatica nella piattaforma AGENAS dedicata, delle suddette schede da parte dei Servizi competenti della Direzione regionale Salute e Welfare entro il termine fissato dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;
 - si è approvato, in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n. 365 del 22.04.2022, il Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a r.l.;
 - si è approvato lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui al DM 5 aprile 2022;
- ✓ che a seguito di comunicazione da parte del Direttore dell'Ufficio "Patrimonio del Servizio sanitario nazionale - Investimenti in sanità" del Ministero della Salute, il Dirigente del Servizio regionale Risorse Tecnologiche, Edilizia Sanitaria, Patrimonio e Investimenti delle Aziende Sanitarie, con email del 12/05/2022, comunicava che sulla linea di finanziamento Grandi Apparecchiature, per la Regione Umbria, risultavano somme residue pari ad € 744.973,00 da destinare a "Lavori" connessi alle apparecchiature medesime;
- ✓ che in base al riparto operato tra le 4 aziende sanitarie regionali, risultava assegnato a questa Azienda sanitaria USL UMBRIA 1 l'importo pari a € 137.380,00;
- ✓ che, in data 30 maggio 2022, la Presidente della Regione Umbria e il Ministro della Salute hanno sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo;
- DO/OBIETTIVO ATTUAZIONE
- ✓ con DGR n. 662 del 30/06/2022, è stato approvato il Provvedimento di delega amministrativa tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, come riportati nel Piano Operativo regionale e negli Action Plan integrati, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui:
- € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie, costituito da € 6.398.200,00, come da interventi programmati e comunicati da questa Azienda sanitaria, ed € 137.380,00 come da mail del 12/05/2022 sopra citata;
 - € 483.581,70 per il sub Investimento 1.2.2.3 Centrali Operative territoriali- Device;

RITENUTO necessario prendere atto delle citate:

- ✓ DGR n.181 del 22/02/2023 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione Interventi. Approvazione nuova versione del POR e Schede intervento;
- ✓ DGR n. 524 del 24.05.2023, trasmessa con nota regionale acquisita al prot. USL n. 0094146 del 25/05/2023, con la quale sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e n. 2 della DGR 2/02/2023, n. 181;
- ✓ DGR n. 1108 del 25/10/2023, "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione Interventi. Aggiornamento della DGR 24/05/2023, n. 524;

- ✓ DGR n. 576 del 19/06/2024 “PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione Interventi. Aggiornamento della DGR 25/10/2023, n. 1108
- ✓ DGR n. 841 del 28/08/2024, avente ad oggetto Rimodulazione Interventi e Aggiornamento della DGR 19.06.2024, n. 576, che tuttavia non riguarda le linee di investimento Grandi Apparecchiature e COT Device, per quanto di competenza di questa Azienda sanitaria;
- ✓ DGR n. 1255 del 23.12.2024
- ✓ DGR. 369 del 16/04/2025
- ✓ DGR n. 894 del 10/09/2025 “PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Umbria in data 30/05/2022. Aggiornamento degli allegati ridefiniti con DGR 16/04/2025, n. 369”;
- ✓ DGR 1226 del 26/11/2025 “2025 “PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Umbria in data 30/05/2022. Aggiornamento degli allegati ridefiniti con DGR 10/09/2025 n.894;

CHE la Regione Umbria con note del 23/04/2025 e 30/04/2025, ha trasmesso all'Unità di Missione PNRR Missione Salute delle richieste di modifica di alcuni interventi rispetto a quanto già approvato nel POR allegato al CIS, relative a:

- Intervento M6C1|1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- Intervento M6C2|1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature

CHE, a seguito del Tavolo Tecnico del 6/05/2025, l'Unità di Missione PNRR Missione Salute, nelle more della conclusione del procedimento di rimodulazione e dell'avvio delle attività in capo al Tavolo Istituzionale, con nota n. 1697 dell' 8/05/2025, al fine di non pregiudicare le tempistiche per il raggiungimento dei rispettivi Target, ha concesso alla Regione Umbria il nulla osta alla modifica di alcuni interventi;

CHE con nota acquisita al prot. Usl n. 91711 del 12/05/2025 la Regione Umbria ha trasmesso la suddetta nota di autorizzazione preventiva per gli interventi afferenti alle linee di investimento M6C1|1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona e M6C2|1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature. Istanza di rimodulazione CIS-POR. (Rif.: C.2.d.b).

PRESO ATTO che

- con nota prot. USL n. 173287 del 12/09/2025 è stata richiesta la possibilità di utilizzo delle economie generatesi nell'ambito della linea di finanziamento M6C1 I 1.2.2.3 COT Device ai fini dell'acquisto di strumentazioni medicali e dispositivi medici utili per

l'attivazione delle Case della Comunità ed è stata presentata la nuova scheda Agenas relativa al nuovo intervento con indicate le apparecchiature da acquisire per la Casa di Comunità di Perugia – Ponte San Giovanni con le economie riallocate – CUP F94E25000240006;

- Le necessità di apportare ulteriori modifiche al POR di cui alla citata DGR n. 894/2025 e la descrizione delle stesse sono state comunicate dal Referente Unico della Parte per la Regione Umbria, con note registrate nel protocollo regionale ai numeri 169785 del 11-09-2025 e 174294 del 18-09-2025. Nello specifico, le richieste oggetto della citata proposta di rimodulazione sono state oggetto di valutazione nella seduta di Nucleo Tecnico tenutasi in data 22 settembre 2025. Gli esiti del complessivo percorso di modifica del POR della Regione Umbria sono stati formalmente comunicati con nota del Responsabile Unico del Contratto acquisita al protocollo regionale al numero 0211327 del 07/11/2025, con la quale è stata resa nota la chiusura dell'attività del Tavolo Istituzionale.
- Visto l'esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Ufficio 1 - Coordinamento della gestione. Nucleo Tecnico CIS. Unità di Missione del Ministero della Salute e visto, altresì, l'esito positivo della successiva procedura di consultazione del Tavolo Istituzionale di cui all'art. 6 co. 3 del CIS per l'approvazione delle proposte di aggiornamento e modifica del Piano operativo in argomento, con DGR n. 1226 del 26/11/2025 veniva approvata la rimodulazione delle Schede Intervento allegate alla precedente DGR n. 894 del 10/09/2025 ed approvato lo schema di Piano Operativo regionale coerente con le rimodulazioni in argomento;

VISTA la DGR n. 1226 del 26/11/2025, avente ad oggetto: "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Umbria in data 30/05/2022. Aggiornamento degli allegati ridefiniti con DGR 10/09/2025 n.894" con la quale sono state approvate le rimodulazioni per diverse linee di intervento, compresa la rimodulazione delle economie della misura COT-Device M6C1 1.2.2.3, per l'acquisto di apparecchiature per la Casa di Comunità di Ponte San Giovanni;

RICHIAMATA la DDG n. 1375 di presa d'atto delle rimodulazioni di cui alle DGR n. 894 del 10/09/2025 e n. 1226 del 26/11/2025;

VISTA la Delibera n. 1374 del 15/12/2025 con la quale sono state autorizzate le procedure per l'acquisto delle apparecchiature per la Casa di Comunità di Ponte San Giovanni, con economie intervento COT Device, per un importo complessivo a disposizione di € 129.913,62 CUP: F94E25000240006, da attuare tramite apposite procedure da pubblicare in forma di trattativa diretta su MEPA, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs 36/2023, tra le quali è prevista la fornitura di apparecchiature elettromedicali per un importo stimato complessivo di € 2.900,00, IVA esclusa, € 3.538,00 IVA compresa;

CHE le caratteristiche dei doppler fetali, del caschetto frontale e dei n. 3 ottotipo LCD per visus sono state previamente condivise con la Dott.ssa Ester Bonanno, referente per la Direzione del Distretto del Perugino, come da mail agli atti dell'ufficio (Allegato n.1), invitando a presentare offerta la ditta Sa.ni Medical srl unipersonale;

DATO CHE è stata attivata una procedura RDO n.5918701 del 15/12/2025 per la fornitura di attrezzature sanitarie (n.2 doppler fetali, n. 1 caschetto frontale e n.3 ottotipo LCD per visus) per la Casa di Comunità di Ponte San Giovanni, invitando la ditta Sa.ni Medical srl unipersonale, nel rispetto della rotazione in quanto la precedente fornitura nella medesima categoria merceologica è stata affidata ad altra ditta con DD 3032 del 24/10/2025, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 "Fornitura di attrezzature necessarie per la Casa di Comunità di Ponte San Giovanni (PG) - CUP F94E25000240006"- CIG B9B6DA0199 – Importo a base di gara € 2.900,00.

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dall'adozione del presente atto si farà fronte, con le risorse rese disponibili dalla Commissione europea –Programma Next Generation EU, come sopra descritte;

Alla procedura è stato allegato il file "Condizioni particolari di fornitura", ad integrazione di quelle stabilite dal Capitolato Consip (All. A di n. 10 pag.), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, nei termini previsti, la ditta invitata ha trasmesso la relativa documentazione richiesta a corredo ed ha presentato offerta pari ad € 2.890,00, oltre IVA 22%, come da offerta economica (Allegato B di n. 3 pag.) e dettaglio economico (Allegato C di n.1 pag.);

PRESO ATTO che il prezzo offerto risulta essere inferiore alla base di gara per cui il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ne propone l'aggiudicazione alla ditta Sa.ni Medical Società Unipersonale srl, con sede a Roseto degli Abruzzi (TE) in Via Mincio n.1, P. IVA 01769780675;

DATO ATTO che la citata documentazione in originale è reperibile presso gli uffici della U.O. Acquisti Beni e Servizi, in Via G. Guerra, 17, Perugia e che tutta la procedura informatizzata è sull'archivio on line degli Acquisti in rete di Consip;

RICHIAMATI:

- L'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del

- regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR/PNC, intendendosi per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi, per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
 - la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”, con particolare riferimento al par. 4 “Riferimenti normativi”;

RICHIAMATI altresì:

- l'impegno al rispetto del principio di addizionalità in virtù del quale, per garantirne il reale impatto, le risorse Next Generation EU non possono sostituirsi agli investimenti pubblici ordinari dello Stato membro ma vanno ad aggiungersi agli stessi;
- l'impegno al rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- l'impegno al rispetto del divieto di doppio finanziamento ex art. 9, Reg. (UE) 2021/241;

RAMMENTATO, quanto agli oneri in capo ai soggetti attuatori e ai destinatari ed utilizzatori ultimi delle risorse in argomento, che:

- verranno eseguiti controlli specifici sulle dichiarazioni rese rispetto al titolare effettivo, mediante raccolta (tramite interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati) di dati, informazioni e documenti utili ad incrociare ed analizzare le informazioni fornite al fine di verificarne la veridicità e la correttezza;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n.514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;

CONSIDERATO che gli interventi in argomento sono finanziati dall'Unione Europea, Programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, M6 C2 Linea di Investimento 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – SUB INVESTIMENTO 1.2.2.3 COT DEVICE - - INTERVENTO CASA DI COMUNITA' DI PERUGIA – PONTE SAN GIOVANNI – CUP F94E25000240006;

CHE pertanto agli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, si farà fronte, come di seguito indicato: CUP F94E25000240006, pari ad € 2.890,00, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 3.525,80, IVA inclusa, con le risorse rese disponibili dalla Commissione europea – Programma Next Generation EU;

ATTESO che è stata effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti, ai sensi degli artt. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023, come da verbale del 23/12/2025, conservato agli atti della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi.

CONSIDERATO CHE:

-ai sensi dell'art.55 c.1 del D. Lgs. n.36/2023, il contratto relativo alla fornitura in oggetto sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali entro 30 giorni dall'aggiudicazione disposta con il presente atto;

-ai sensi dell'art.55 c.2 del D. Lgs. n.36/2023, alla presente procedura, di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del medesimo decreto;

RITENUTO di confermare la Dr.ssa Pamela Ascani, Dirigente in servizio presso la U.O. Acquisti beni e servizi, quale RUP e Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO opportuno, per ragioni concernenti l'organizzazione interna a quest'azienda sanitaria per cui nella gestione del contratto sono coinvolte unità organizzativa diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, individuare l'Ing. Elena Franchi in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la procedura di cui trattasi, ai sensi ai sensi dell'art. 114, comma 1, D. Lgs. 36/2023 e all. II.14, D. Lgs 36/2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative di riservatezza;

VISTI:

- ✓ il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;
- ✓ il Decreto del MEF 6 agosto 2021;
- ✓ il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- ✓ il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), che integra, tra quant'altro, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 adottato con Delibera del Direttore Generale del 31/01/2025 n°119;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore del Generale n. 913 del 5.8.2016 recante “Approvazione del Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016”;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso alla UO Patrimonio per gli adempimenti di competenza e al Responsabile della Prevenzione della corruzione di questa Azienda sanitaria;

DATO ATTO, altresì, che i funzionari interessati, sottoscrivendo il presente atto, dichiarano l’insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse con la Ditta beneficiaria degli effetti del presente documento;

Il funzionario Istruttore

Dott.ssa Lidia Giorgi

Il responsabile del Procedimento

Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Pamela Ascani

Il Dirigente della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi DETERMINA

- 1) **AFFIDARE** la fornitura di attrezzature sanitarie CUP F94E25000240006 CIG B9B6DA0199 - per un importo pari ad € 2.890,00, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 3.525,80, IVA inclusa, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Sa.ni Medical Società Unipersonale srl;
- 2) **PROCEDERE** alla sottoscrizione del contratto mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 36/2023, da parte del Punto Ordinante dell’Azienda Usl Umbria 1 – U.O. Acquisti beni e Servizi;
- 3) **CONFERMARE** che il Dirigente amministrativo in servizio presso la U.O.C. Attività tecniche – Acquisti beni e Servizi la Dott.ssa Pamela Ascani, Dirigente amministrativo in servizio presso la U.O. Acquisti beni e servizi, è il Responsabile Unico di Progetto (RUP) della presente procedura, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 36/2023, nonchè Responsabile del procedimento (RP) per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 15 e All. I.2, D. Lgs. 36/2023;

- 4) **NOMINARE** l'Ing. Elena Franchi, responsabile P.O. Servizio di ingegneria clinica, in qualità di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 1 e all. II.14, D. Lgs. 36/2023;
- 5) **DARE ATTO** che il presente acquisto trova copertura nelle risorse finanziarie che la Commissione Europea ha reso disponibili nell'ambito del Programma Next Generation EU;
- 6) **TRASMETTERE** il presente atto alla Ditta aggiudicataria;
- 7) **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Dirigente ff
UO Acquisti Beni e Servizi
Dr.ssa Pamela Ascani